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Spis treści specyfikacji technicznych: 

 

       I.       Specyfikacja techniczna ogólna - STO 

II. Szczegółowa specyfikacja techniczna - SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TOM I. 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZEŃSTWA , OCHRONY, 

KONTROLI I ODBIORU ROBÓT 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO ) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sali gimnastycznej wraz z 
zapleczem, oraz parkingiem i małą architekturą 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na realizację zadania  

„Budowa  sali gimnastycznej  w Słupi pod Kępnem”. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

(SST) dla realizacji w/w zadania. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

pozwoleniem na budowę, SST, projektem  i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.1 Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy oraz których koszty  
Wykonawca winien uwzględnić w ofercie:  

- zorganizowania zaplecza i placu budowy wraz z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i  

p.poż.,  

- koszty pełnej obsługi geodezyjnej w tym koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

- koszty utrzymania placu budowy w tym mediów, 

- przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami 

technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych i instalacyjnych oraz 

opisanych w SST.  



-  zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym Umową,  

- regulacji  i  rozruchu  poszczególnych  instalacji,  

- koordynacji i nadzoru technicznego (zatrudnienie Kierownika Budowy), 

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

UWAGA:   

 W szkole i przedszkolu sąsiadującymi z obiektem Sali gimnastycznej będą odbywać się zajęcia. 

Wykonawca musi przewidzieć koszty odpowiedniego zabezpieczenia budowy przed 

niepożądanym dostępem dzieci.   

1.4.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy o roboty budowlane  przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi w tym dokumentację projektową oraz STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za określenie  lokalizacji   i współrzędnych  punktów głównych obiektu, w 
tym reperów roboczych oraz  ochronę  punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót.  Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca  kolejność ich ważności:  
- Umowa; 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
- STWiOR; 
- Obmiar robót; 
-  Projekt;  
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne  SST i z dokumentacją 
projektową. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 



1.4.4  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż  do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody użytkowników szkoły i przedszkola. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody 
stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do 
tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, warsztatowych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane  w sposób  zgodny z 
odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 



zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  W 
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia dróg  dojazdowych Wykonawca będzie odpowiadał za 
ich naprawę.   

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. W przypadku 
wstrzymania lub przerwania robót zabezpieczy materiały i obiekt do czasu wznowienia prac.  

2. MATERIAŁY 

2.1.Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1/ posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 99/98), 

2/ posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3/ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 



właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający uzna iż dany 
materiał równoważny może zostać zastosowany pod warunkiem, że posiada on cechy 
jakościowe i użytkowe nie gorsze niż materiały projektowane w szczególności cechy  opisane 
w SST. Wykonawca powiadomi Zamawiającego i Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiałów lub urządzeń zamiennych. Dopuszczone  zaakceptowane 
rodzaje materiałów oraz urządzeń  nie mogą być później zamieniane bez zgody 
Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 



Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości 
winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót  materiałów,  które nie będą posiadać stosownych badań  Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 



usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ze względu na ryczałtowy charakter umowy nie będzie wymagany.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Rodzaje odbiorów robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 



- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.2 Odbiór końcowy  

Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, jest faktyczne 
wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wraz ze zgłoszeniem do 
odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

1/ Dziennik budowy, 
2/ Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 
i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi 
przepisami, 
3/ Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 
4/ Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane 
są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 
robót), 

         5/ Pozwolenie na użytkowanie 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi za 
wykonane i odebrane protokolarnie przez Inspektora nadzoru elementy robót oraz fakturą 
końcową.  Faktury częściowe, będą wystawiane raz w miesiącu.  Pierwsza faktura może zostać  
wystawiona w  grudniu  2012 roku lecz jej wartość brutto nie może przekroczyć kwoty 130 000 
zł.  Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę 
końcową wystawioną po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu. Podstawą do 
wystawienia faktury końcowej będzie   protokół przejęcia - przekazania inwestycji do 
eksploatacji. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 15 % wartości umowy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 ,z 2002 r. Nr 74 poz. 676 , z 2003 r. Nr 80 
poz. 718 , z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 oraz z 2010 r  nr 243 poz.1623.). 
2/Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
3/Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 



4/Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 poz. 401). 
5/ Oraz normy: 
 

- PN-75/B-10085 Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 
- PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania  i 

badania. 
- PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 

badania. 
- PN-90B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych    

okrągłych. 
- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania. 
- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
- PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe   

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy  

odbiorze. 
- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 
- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych. 
- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane, Suche mieszanki tynkarskie. 
- PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i   

wytrzymałościowych. 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

- PN-EN 13139-2003 Kruszywa do zapraw. 
- PN-B-19701:1997       Cementy powszechnego użytku. 
- PN-EN 459-1:2003 Wapna budowlane - cześć 1. Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- PN-EN 13318 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 

- PN,-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych),  klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania   i badania przy odbiorze. 

- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 

                                          Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-ISO 13006:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
oznakowanie. 



- PN-EN 87:1994            Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe, 

   Definicje, klasyfikacja, właściwości i oznakowanie. 

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji i budynków. Wymagania i badania. 

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

- PN-ISO 3443-1:199 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określenia. 

- PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 



 
Tom II 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Budowa sali gimnastycznej  z zapleczem  

w Słupi pod Kępnem, gmina Baranów  

1. Przedmiot SST 

Niniejsza Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  podstawowym dokumentem 

określającym wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót realizowanych w ramach 

kontraktu 

 1.1  Nazwy i kody: grup robót, klas robót  i kategorii robót:  

Kod CPV 

   -     45212222-8  – roboty związane z salami gimnastycznymi     

   -     45110000-1  – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
   -     45111220-6  – Roboty w zakresie usuwania gruzu 

   -     45100000-8  – Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty ziemne 

   -     45262310 -7 – Zbrojenie beton 

   -     45262300-4  - Betonowanie 

   -     45262700-8  – Roboty murowe 

   -     45410000-4  - Tynkowanie 

   -     45223006, 452231007, 452231000  – Konstrukcje stalowe 

   -     45260000-7  – Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych 

   -    45420000-7  – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  

   -    45400000-1  – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

   -    45440000-3  – Roboty malarskie 

   -    45300000-0  – Roboty instalacyjne w budynkach 

   -    45330000-9  – Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne 

   -    45320000-6  – Roboty izolacyjne 

   -    45231222-7  – Roboty w zakresie zbiorników gazu 

   -    45231300-8  – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  

                                do odprowadzania ścieków 

   -    45310000-3  – Roboty instalacyjne elektryczne 

   -    45100000-8  – Podbudowa pod nawierzchnię 

   -    45233222-1  – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

   -    45342000-6  - Wznoszenie ogrodzeń 

   -    45111291-4  – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

     



 

 2.   SST składa się z następujących części: 

2.1   Rozbiórki i przekucia i usuwanie gruzu  (kosztorys branży budowlanej dział 1.2 poz. 6-7)  
2.2   Roboty ziemne  (kosztorys branży budowlanej  dział 1.1 poz. 1-5, dział 1.7 poz. 63, dz. 1.13 poz. 120 i 

123, dz. 2 poz. 131-139, dz.3 poz. 149, dz. 4 poz. 153 – 159 oraz kosztorys przyłącza wod-kan i gazu dział 1 

poz. 1-6, dz. 2 poz. 17-22, dz. 3 poz. 26,31) 
2.3   Zbrojenie betonu (kosztorys branży budowlanej dział 1.3 poz. 11, dział 1.4 poz. 32,34,37, dział 4 poz. 

164) 

2.4   Betonowanie  (kosztorys branży budowlanej dział 1.3 poz. 8-10, dz. 1.4 poz. 29, 33, 35, dział 1.7 poz. 

64, dz. 3 poz. 150, dział 4 poz. 163 ) 

2.5   Roboty murowe (kosztorys branży budowlanej dział 1.3 poz. 17, dz. 1.4 poz. 25-28,38) 
2.6   Konstrukcja drewniana (kosztorys branży budowlanej dział 1.5 poz. 39-42 i dz. 1.6 poz. 56) 

     2.7   Konstrukcja stalowa (kosztorys branży budowlanej dział   1.5 poz. 43-48) 
2.8   Dach nad salą gimnastyczną i zapleczem (kosztorys branży budowlanej dział   1.6  poz. 49-62, 

dz. 1.5 poz. 39-48) 
2.9   Roboty w zakresie montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów 
         (kosztorys branży budowlanej dział   1.9 poz. 83-97) 
2.10  Wykonywanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych         
         (kosztorys branży budowlanej dział 1.3 poz. 18, dz. 1.10. i 1.11 poz. 98-115) 
2.11  Pokrywanie podłóg i ścian  (kosztorys branży budowlanej dział   1.7.  poz. 63-78) 
2.12  Roboty wykończeniowe   
          (kosztorys branży budowlanej dział   1.18  poz. 79-82 i dział 1.10 poz. 103- 105) 
2.13  Instalacje  wod - kan.  (kosztorys instalacje sanitarne  dział 1, 2,   poz. 1 – 65, kosztorys przyłącza  

wod-kan i gazu dział 1 -4, poz. 1-37 ) 
2.14  Instalacja c.o.  

           (kosztorys instalacje sanitarne  dział 3 - 5  poz. 66 – 148 ) 

2.15  Instalacje wentylacji mechanicznej  
           (kosztorys instalacje sanitarne  dział 6   poz. 149 – 187) 
2.16  Roboty izolacyjne  (kosztorys branży budowlanej dział   1.3  poz. 12-16, 19 - 22, dz. 1.4 poz. 24 i 

dział 1.6 poz. 51-55 dział 1,7 poz. 65-67, 71,73 dział 1.11 poz 108-110) 
2.17  Instalacja gazowa  

                (kosztorys instalacje sanitarne  dział  4 poz. 90-109, kosztorys przyłącza  wod-kan i gazu dział 4, poz.38) 

2.18  Instalacje elektryczne  
 (kosztorys branży elektrycznej  dział   1- 7  poz. 1-75  i kosztorys na przebudowę kabla  poz. 1- 15) 
2.19  Roboty drogowe (kosztorys branży budowlanej dział 2.  poz. 126- 152, dz. 4 poz. 154 -162) 
2.20  Ogrodzenie (kosztorys branży budowlanej dział 3  poz.149-152 i dział 4 poz.165-166 ) 
2.21  Mała architektura (kosztorys branży budowlanej dział   1.13  poz. 119-123, dział .1.14 poz. 124 i 

dz.2 poz.133) 

2.22  Wyposażenie  (kosztorys branży budowlanej dział   1.12   poz. 116- 119) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.1.  Rozbiórki i przekucia   -  45110000-1 
        Usuwanie gruzu           -  45111220-6  
 
Punkt 2.1 odnosi się do wykonania częściowej rozbiórki i przekuć istniejących, starych 
fundamentów (rys. nr PZT 3) w miejscach kolizji z fundamentami nowoprojektowanymi i 
ewentualnymi instalacjami zewnętrznymi.  
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych elementów 
(rozbiórkę), wydobycie gruzu, segregację wszelkich odpadów i załadunek na środki 
transportowe, wywóz i utylizację lub składowanie odpadów zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub w 
sposób wskazany przez Inspektora. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub 
ręcznie w sposób określony w specyfikacjach lub przez Inspektora. Wszystkie elementy 
możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. Wszystkie elementy z rozbiórki  stają się własnością Wykonawcy.  Za wyjątkiem 
kostki betonowej z rozbiórki chodnika przy ul. Szkolnej.  Elementy i materiały, które stają się 
własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po 
rozbiórce znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą 
wykonane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 
gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się 
wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe należy wypełnić warstwowo 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 
Rozbiórka wszelkich elementów i konstrukcji winna być wykonana sposobem ręcznym i 
mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie. 
Wykonanie rozbiórek konstrukcji polega między innymi na:  
• wykuciu otworów dla przeprowadzenia zewnętrznych instalacji 
• rozebraniu fragmentów starych fundamentów w miejscu kolizji z nowymi w ilości  
     umożliwiającej swobodne wykonanie prac zbrojarskich i betoniarskich.   
     Stare fundamenty wykonane są z betonu B15, zbrojonego stalą 34GS o szerokości  
     40 cm.   
Ściany fundamentowe  wymurowane z bloczków betonowych zostały wcześniej rozebrane i 
wywiezione. Przekucia lub rozbiórki  o większych gabarytach należy rozbijać/rozbierać przy 
pomocy narzędzi mechanicznych (pneumatycznych) przecinając zbrojenie palnikiem 
acetylenowym.  W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację 
składowanych odpadów, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu 
obowiązującej klasyfikacji odpadów) w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. 
Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. Przewiduje się 
odwóz odpadów na składowiska odpadów inwestora  oddalone od miejsc rozbiórek na 
odległość maksymalnie do 10  km.  
  
 
2.2. Roboty ziemne -  45110000-4 

Punkt 2.2. odnosi się do wykonania wykopów pod fundamenty i instalacje, zasypanie 
wykopów i wykonanie podkładów z materiałów sypkich, w tym podkłady pod posadzki 
grubości 20 cm i dowiezienie czarnej ziemi do zagospodarowania terenu 



Uwaga: Z terenu budowy na etapie wcześniej prowadzonych robót został usunięty humus.  

2.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przy budowie obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. Projektowane zero w sali 
gimnastycznej wynosi 188,09 mnpm. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych zleconych wcześniej przez 
inwestora, stanowiących wytyczne do projektu. 
  
UWAGA: 
               Na terenie prowadzonej inwestycji zlokalizowane jest dolne  źródło instalacji pompy 
ciepła ogrzewającej Szkołę i Przedszkole. W obrębie możliwych kolizji wszystkie roboty należy 
prowadzić ręcznie.  
 
2.2.2. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 
2.2.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 
 
2.2.4. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
warstwami grubości 25 cm. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 
według próby normalnej Proctora. 

2.2.5. Zasypki 

1.  Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, 
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2. Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w nim robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 



(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 0,25 m - 
przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 
wg próby normalnej Proctora. 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

Uwaga! Zagospodarowanie terenu należy zakończyć dowiezieniem brakującej czarnej ziemi 
oraz obsianiem całego terenu mieszanką traw. Po stronie wykonawcy jest utrzymywanie 
trawników do co najmniej do trzeciego koszenia. 

2.3. Zbrojenie betonu -  45262310-7 

Punkt 2.3. odnosi się do zbrojenia elementów wylewanych na mokro takich jak stopy i ławy 
fundamentowe, trzpienie, słupy w sali i zapleczu, podciągi, monolityczne belki nadprożowe, 
wieńce, ryglówka w ścianach szczytowych sali, płatwie w budynku zaplecza i nadproża 
żelbetowe. Projektowana stal zbrojeniowa żebrowana A-IIIN (BSt 500s).Sposób wykonania 
zbrojenia pokazano na rysunkach: 
-  słupy                        rys. nr KWS/1 do KWS/4                       
-  belki, nadproża      rys. KWB/1                                                                                               
-  wieńce                     rys. KWB/2 
 
2.3.1. Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
• Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota, 
• Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
• Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
 
b) Przygotowanie zbrojenia. 
• Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
• Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
• Łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z  postanowieniami   normy  PN-B- 
03264:2002. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć 
specjalnymi zaciskami. 
 
c) Montaż zbrojenia. 
· Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
· Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
· Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. 
· Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 



· Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
· Dla zachowania właściwej otuliny, każdorazowo podanej na rysunkach konstrukcji 
żelbetowych, należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi 
lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia, min. 2 cm. 

2.4. Betonowanie  -  45262300-4 

Punkt 2.4. odnosi się do wykonania stóp i ław fundamentowych oraz trzpieni, słupów, rygli, 
płatwi w budynku zaplecza, podciągów żelbetowych, nadproży i wieńców. Ponadto 
betonowania podkładów pod posadzki zdylatowane w polach 6 x 6 m. Beton w 
projektowanych elementach konstrukcji żelbetowych - beton: C20/C25 (B25) 
 
2.4.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo, z dokładnością: 

2% - przy dozowaniu cementu i wody 

3% - przy dozowaniu kruszywa. 
 

(2) Mieszanie składników 

• Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od po 
wierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę 
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego 
(do wysokości 8,0 m). 
• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne. 
(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej unikając dotykania prętów 



* Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
 

(5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem lub Inspektorem nadzoru 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy 
zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 
• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

2.4.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

• Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż+5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. 
• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w 
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. 
 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

• Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
 



2.4.4. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 
• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

• Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 
• Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
 

2.5. Roboty murowe  -  45262700-8  

Punkt 2.5. odnosi się do wykonania ścian zewnętrznych z pustaków ceramicznych grubości 
szczelinowych 25 cm oraz ścian wewnętrznych nośnych z pustaków ceramicznych grubości 25 
cm i działowych grubości 12 cm. Ściany fundamentowe gr. 48 cm i podmurówki w miejscach 
oparcia belek do wysokości podciągów z bloczków betonowych.  
- ściany nośne: pustaki ceramiczne kl.10MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa  
- ściany fundamentowe : bloczki betonowe kl.20MPa  na zaprawie cementowej marki 8 MPa 
-  ścianki działowe z pustaków ceramicznych szczelinowych grubości 12 cm 
 
Uwaga – przy wykonywaniu podkładu pod ściankami działowymi pogrubić i zazbroić wylewkę 
betonową 
 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania 
i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności, co do odsadzek, wyskoków i 
otworów. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć 
w wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 
przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić 
stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

 



2.6. Konstrukcja drewniana oraz roboty ciesielskie i dekarskie -   45223000,  45260000-7         

Punkt 2.6. odnosi się do wykonania i montażu drewnianych elementów w konstrukcji dachu 
nad częścią stanowiącą zaplecze sali gimnastycznej.  
Elementy drewniane konstrukcji dachu to murłaty 14x14, krokwie o wym. 8/18cm w rozstawie 
co 85cm. Rozstaw krokwi zagęszczone przy budynku hali do 50cm. Dach stężony podłużnie 
deskami 3,2/10 cm oraz poprzecznie krzyżowo stalową taśmą perforowaną 40/2mm. 

Do wykonania i montażu konstrukcji stosuje się drewno klasy C24 zabezpieczone przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem np. preparatem Intox lub Fobos. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Zakres robót obejmuje wykonanie konstrukcji zadaszenia nad zapleczem sali gimnastycznej, w 
którego zakres wchodzi: 

- wykonanie konstrukcji z drewna wg rysunków wykonawczych i zestawienia elementów  
drewnianej konstrukcji dachowej 
- impregnacja konstrukcji środkami grzybobójczymi, owadobójczymi  i ogniochronnymi  
- montaż elementów konstrukcji drewnianej 
- montaż blachy trapezowej TR50/260 gr.0,75 mm 
- przyklejenie paraizolacji bitumicznej Foalbit AL S40 lub Glasbit G 200 S40 do  
    górnych fałd blachy za pomocą kleju poliuretanowego 
- wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia np. Fire  
     Smart Solo pokrytej lakierem zabezpieczającym Silver Primer Szybki Lakier SBS  
     (lub równoważne). Papa klejona do płyty termoizolacyjnej PSK grubości 25 cm,  
     laminowanej papą, mocowanej  do paraizolacji za pomocą kleju bitumicznego lub  
     poiuretanowego 
- wykonanie obróbek blacharskich   
- zamontowanie rynien i rur spustowych 
Wszystkie warstwy stanowiące konstrukcję i pokrycie dachu zaznaczono na rysunku nr P2 oraz 
w opisie technicznym projektu architektury. 
Równoważne pokrycie powinno spełniać następujące wymagania: 
- stanowić  jednolity system pochodzący od jednego producenta/dostawcy; 
- w przypadku zmiany koloru  -  kolorystykę uzgodnić  z projektantem; 
- imienna gwarancja  producenta na pokrycie dachowe nie mniej niż 20 lat.   
  
Obróbki blacharskie: pas podrynnowy i nadrynnowy wykonać z blachy tytanowo – cynkowej 
Obróbki blacharskie ogniomurów, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55 w 
kolorze naturalnym 
 
 
2.7. Konstrukcje stalowe  -  45223006, 452231007, 452231000 

Punkt 2.7. odnosi się do wykonania i montażu konstrukcji stalowej sali gimnastycznej tj. 
dźwigarów kratowych i opartych na nich płatwi. Dźwigar dachowy - pas dolny i górny z rury 
kwadratowej RK 100x100x8, słupki i krzyżulce z rury kwadratowej RK 50x50x4. Płatwie z rury 
prostokątnej RP 90x160x5. W dwóch środkowych polach wykonać stężenia połaciowe z 
prętów φ12. Na płatwiach oparta jest blacha trapezowa TR50/260 gr. 0,75mm. Elementy 



stalowe ze stali St3s, cynkowane ogniowo i poddane pasywacji bez malowania. Szczegółowy 
sposób wykonania elementów stalowych pokazano na rys. KWD/1 i KWD/2. 
Właściwości stali winny być potwierdzone atestami wytwórcy lub aprobatami technicznymi, 
lub certyfikatami. Stal powinna być bez wżerów, ubytków powierzchniowych, rys, pęknięć, 
zatłuszczeń i bez krzywizn. 
 

2.8. Dach  nad salą gimnastyczną  

      Punkt 2.8 odnosi się do wykonania poszczególnych elementów dachu nad salą 
gimnastyczną. 

Dach nad salą gimnastyczną o konstrukcji stalowej wykonany zgodnie z p. 2.7 STWiOR, 
rysunkami wykonawczymi i zestawieniem stali profilowej. 

- Zakres robót obejmuje wykonanie pokrycia dachu sali gimnastycznej w którego skład 
wchodzi: 
- montaż blachy trapezowej TR50/260 gr. 0,75 mm 
- przyklejenie paraizolacji bitumicznej Foalbit AL S40 lub Glasbit G 200 S40 do  
    górnych fałd blachy za pomocą kleju poliuretanowego 
- wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia np. Fire  
     Smart Solo pokrytej lakierem zabezpieczającym Silver Primer Szybki Lakier SBS  
     (lub równoważne). Papa klejona do płyty termoizolacyjnej PSK grubości 25 cm,  
     laminowanej papą, mocowanej  do paraizolacji za pomocą kleju bitumicznego lub  
     poiuretanowego 
- wykonanie obróbek blacharskich   
- zamontowanie rynien i rur spustowych 
Szczegóły wykonania okapu i połączenia dachu z attyką pokazano na rysunku nr D1. 
Równoważne pokrycie powinno spełniać następujące wymagania: 
- stanowić system jednolity system pochodzący od jednego producenta/dostawcy; 
- w przypadku zmiany koloru  -  kolorystykę uzgodnić  z projektantem; 
- imienna  gwarancja  producenta na pokrycie dachowe nie mniej niż 20  lat.   
 
Obróbki blacharskie: pas podrynnowy i nadrynnowy wykonać z blachy tytanowo – cynkowej 
Obróbki blacharskie ogniomurów, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55 w 
kolorze naturalnym 
 
2.9. Roboty w zakresie montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów  -    45420000-
7, 45421000-4  
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów - 45421100-5 Instalowanie metalowych 
drzwi i ram okiennych -45421110-8 Instalowanie drzwi metalowych-45421114-6, 
Instalowanie drzwi drewnianych -45421134-2  

Punkt 2.9 odnosi się do dostawy i montażu stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z 
zestawieniem zawartym w projekcie budowlanym. 

1/ Okna:                                                                                                                     

Okna O2 i O3  sali gimnastycznej wykonane z PCV, indywidualne, szkło bezpieczne  z jedną 
uchylną częścią dolną, otwieraną z poziomu posadzki za pomocą dźwigni , okna w zapleczu sali 



o symbolu O1 wykonane z PCV, indywidualne o wymiarach 100x70 uchylne, zaopatrzone w 2 
nawietrzaki, zgodnie z projektem wykonawczym. Wszystkie okna z szybami zespolonymi, o 
współczynniku przenikania ciepła min. U=1,6 W/m²*K. Kolor stolarki okiennej i parapetów 
wewnętrznych PCV – biały, parapetów zewnętrznych aluminiowych powlekanych – szary. 

Nad oknami sali należy zamontować zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne  w formie żaluzji 
systemowych, poziomych, wykonanych z aluminium np. DUCOSUN z lamelami  C100 
intermediate  lub równoważne. Szczegóły elementów i montażu osłon pokazano na rysunku nr 
D2.  
 
Równoważne osłony przeciwsłoneczne  powinno spełniać następujące wymagania: 
- stanowić system jednolity system pochodzący od jednego producenta/dostawcy; 
- nie dopuszcza się stosowania żaluzji w wykonaniu warsztatowym; 
- powinny być wykonane z aluminium; 
- redukować porównywalną  ilość promieni słonecznych.  

 

2/Drzwi:                                                                                                                                                                
Wszystkie drzwi musza być montowane na wzmocnionych trzech zawiasach i być wyposażone 
w metalowe klamki z szyldami i wkładki z zamkami.  Drzwi zewnętrzne DZ2 PCV z 
wypełnieniem panelowym, wyposażone dodatkowo we wkładkę z zamkiem z mechanizmem 
antypanicznym i pochwyt antypaniczny od wewnątrz.  DZ1 PCV, dwuskrzydłowe z 
wypełnieniem dolnym panelowym i górnym przeszkolonym szybą bezpieczną 3.3.1. Drzwi 
DW1 i DW2 – dwuskrzydłowe, indywidualne, PCV, z wypełnieniem panelem na dole i szybą 
bezpieczną 3.3.1. W drzwiach DW2 klamka odporna na uderzenia, zamiennie pochwyt i zamek 
z wkładką beczułkową. Drzwi DW3 wewnętrzne PCV, dwuskrzydłowe bez przeszklenia, 
wyposażone w aluminiową kratkę transferową i klamkę odporną na uderzenia, zamiennie 
pochwyt i zamek z wkładką beczułkową.  Drzwi o symbolach DW4, DW6, DW7 i DW8 są 
drzwiami typu standard, drewniane - płycinowe,  wraz z ościeżnicą drewnianą. Drzwi DW4 i 
DW6 wyposażone w samozamykacz, a DW7 w wewnętrzny zamykacz i kratkę transferową w 
skrzydle. Drzwi Dw5 (EI30) typu standard z ościeżnicą kątową są drzwiami stalowymi 
(aluminiowymi) o odporności ogniowej EI30 np. Hormann.  

Wszystkie skrzydła drzwiowe w kolorze zgodnym z kolorami ościeżnic oznaczonym na 
zestawieniu stolarki drzwiowej rys. nr Z2 projektu wykonawczego architektury. Drzwi DZ1, 
DZ2, DW1, DW2, DW3 i DW5 kolor szary, DW4, DW6, DW7, DW8 kolor kasztanowy (bejca + 
lakier). 

Stolarkę okienną i ościeżnice drzwiowe należy zamocować w punktach rozmieszczonych w 
ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 
powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 
Ramy okienne wstawiać na podkładach, które po wstawieniu elementów mocujących należy 
usunąć, a przestrzeń między ramą okna a ościeżem wypełnić pianką montażową i uzupełnić 
tynkiem. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

 

2.10. Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych  

-  45411000-4 



Punkt 2.10. odnosi się do wykonania wszystkich tynków zwykłych, cementowo – wapiennych, 
wewnętrznych kategorii III    oraz zewnętrznych tynków akrylowych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. W magazynie wykonać obudowę kanału wywiewu z 
pomieszczenia kotłowni prowadzonego przy posadzce – z podwójnej płyty G-K na ruszcie 
stalowym, szczegółowe wymiary wg rysunku parteru. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie 
przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji 
tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie 
lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po 
związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-
wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach 
narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. Zaleca się chronić 
świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

Okładziny z  tynku mozaikowego akrylowego np. Marmolit należy wykonać zgodnie z 
zaleceniami producenta / dostawcy. Przed tynkowaniem podłoża cementowo-wapienne 
należy zagruntować płynem gruntującym Weber PG221 (lub równoważnym) a podłoża 
gipsowe - głęboko   penetrującym płynem gruntującym Weber PG229 (lub równoważnym). 
Grunt należy  nakładać przy pomocy wałka lub pędzla, starannie rozprowadzając w obu 
kierunkach, aby podłoże było obficie nasycone. Podłożę należy pozostawić do wyschnięcia na 
około 12 godzin. Przemieszany tynk Marmolit 50/M024 (lub równoważny) należy nakładać na  
zagruntowane i wyschnięte podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Należy nakładać 
równomiernie a nadmiar tynku ściągać pacą i wygładzać zawsze w jednym kierunku do 
uzyskania warstwy o grubości odpowiadającej dobranej granulacji tynku. 

Tynki zewnętrzne np. atlas Silikon N-200 lub równoważne, w kolorach:  kolor nr 0278 i 0205 
oraz na cokołach mozaikowy np. Atlas Deko M w kolorze 221, wszystkie z palety Atlas lub 
równoważne. Wykonanie tynków cienkowarstwowych zgodne z recepturą producenta 
wybranego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru tynku. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 
m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:                                                               -  
pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,                                                                                                                
-  poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami  pionowymi (ściany, belki itp.). 

 



2.11. Pokrywanie podłóg i ścian - posadzki   -  45430000-0 

Punkt 2.11. odnosi się do wykonania wszystkich podłóg i posadzek oraz okładzin ścian z płytek 

glazurowanych  

 
 W sali gimnastycznej podłoga sportowa gr. 4 mm, systemowa z nawierzchnią  posiadającej 
certyfikat zgodności z normą EN 14904 (np. DLW Linodur Sport – lub równoważną) ułożona na 
powierzchniowo sprężystej podłodze drewnianej opartej na ruszcie drewnianym. Dopuszcza 
się wykonanie elementów drewnianych podłogi przez wykonawcę we własnym zakresie, 
zgodnie z zaleceniami rozwiązań systemowych. Kolejność warstw w posadzce sali 
gimnastycznej pokazano na rys. nr P1 i w opisie technicznym architektury. Legary  z 
impregnowanego drewna iglastego klasy  II-III o wym. 19 x 95 mm,  o wilgotności do 16%. 
Ślepa podłoga z drewna iglastego klasy  II-III o wym. 19 x 95 mm, impregnowanego o 
wilgotności do 16 %, w rozstawie oś-oś 178 mm. Płyty odporne na wilgoć rozkładające 
obciążenia ( dolna i górna) o grubości 10 mm mocowane wkrętami. Listwy przyścienne 
umożliwiające wentylowanie konstrukcji podłogi. 

Wykładzina równoważna powinna spełniać następujące wymagania:  

- materiał – linoleum o grubości  nie mniej niż 4 mm 
- nawierzchnia trwała - nawet na najgorsze czynniki niszczące, takie jak tlący się popiół z 
papierosa czy duże obciążenia punktowe, 
- podłoga odporna na znaczne różnice temperatur 
Wymaga się aby nawierzchnia podłogi sportowej mogła być wykorzystywana   w szerokim 
zakresie – od profesjonalnego sportu do zajęć rekreacyjnych oraz imprez masowych. 

Podłoga w pomieszczeniach stanowiących zaplecza sanitarne i szatniowe  z płytek 
ceramicznych antypoślizgowych, układanych na kleju elastycznym wraz z cokolikami. 
Kolejność i grubości warstw posadzki w pomieszczeniach zaplecza pokazano na rysunku nr P2. 
Przed położeniem płytek ceramicznych w obrębie przyborów sanitarnych należy zagruntować 
jednokrotnie materiałem np. EUROLAN -TG2 firmy Deitermann lub innym równoważnym pod 
izolacje z folii uszczelniającej w płynie, następnie uszczelnić ściany pod płytkami ceramicznymi 
dwukrotnie elastyczną płynna folią uszczelniającą Superflex 1 (f. Deitermann) lub innym mat. 
równoważnym nanoszona wałkiem w dwóch oddzielnych kierunkach ("krzyżowo").  
Okładziny ścienne w sanitariatach i łazienkach z płytek glazurowanych (gat I wymiar 25x40 lub 
inny uzgodniony z Inwestorem) na pełną wysokość 2,70m. Nad umywalkami w miejscu płytek 
wklejone lustra.  
Ściany w kotłowni  -  płytki glazurowane ( gat II 30x30 kol jasno szary lub beżowy) do pełnej 
wysokość. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno - cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą plastyczną szczelin 
dylatacyjnych.  
Podkład betonowy grubości 10 cm z betonu B10 zdylatowany w polach 6 x 6 m. 
Wytrzymałość podkładu badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie 
- 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 
 



- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  

- Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy. 

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów betonowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

- Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą 
przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów 
większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

- W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym przez 
spryskiwanie powierzchni wodą.  

- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
-    Ważnym etapem prac przygotowawczych jest ocena i przygotowanie podłoża pod klejenie 
płytek. Należy zwrócić szczególną uwagę na: - wytrzymałość (podkład cementowy o 
wytrzymałości na ściskanie min. 12 MPa, betonowy min. B20);  
- ocenę chłonności wody przez podłoże (ocena szybkości wchłaniania wody), wraz z 
ewentualnym nałożeniem tzw. "gruntu" (w celu zmniejszenia wodochłonności) oraz 
ustabilizowanie - wzmocnienie warstwy wierzchniej podłoża, - ewentualne nałożenie warstwy 
izolacji wodochronnej np. z płynnej folii. 
Przy wykonywaniu okładzin z płytek należy przestrzegać następujących zasad:  - 
- dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m 
przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 2mm 
- płytki należy układać na klej cienkowarstwowy o grubości warstwy nie przekraczającej 5 mm 
- temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej + 5oC i nie 
powinna przekraczać 25oC. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed 
rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy klejowej - przez okres co 
najmniej 5 dni 
- materiały użyte do wykonywania okładzin powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót 
- płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem 
- fugowanie i użytkowanie okładzin ceramicznych może nastąpić nie wcześniej niż po 24 
godzinach 
- płytki muszą być związane z podkładem na całej swej powierzchni 
- należy ściśle przestrzegać kolorystyki i wzorów założonych w dokumentacji  
dla poszczególnych pomieszczeń lub uzgodnionych z Inwestorem 
- płytki powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych 
linii prostych 
 
Płytki ceramiczne terakotowe i gresy - gatunek  I.  
a) Właściwości płytek ceramicznych: 

- barwa uzgodniona z użytkownikiem 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 



- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
 

        Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ±1,5 mm 
- grubość: ± 0,5 mm 

- krzywizna: 1,0 mm 
 

b) Gresy - wymagania dodatkowe: 

- twardość wg skali Mahsa 8 
- ścieralność V klasa ścieralności 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodów, 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ±1,5 mm 
- grubość: ±0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 
 

2.12. Roboty wykończeniowe  -  45400000-1 45440000-3 Sufity podwieszane, Roboty 
malarskie 

Punkt 2.12. odnosi się do malowania ścian i sufitów z g-k, bejcowania i lakierowania 
powierzchni drewnianych takich jak drzwi oraz wykonania powłok z marmolitu. 

Ściany w sali gimnastycznej wykończone do pełnej wysokości marmolitem w jasnych  
szorowanie. Ściany w pokoju dla nauczyciela – tynki z gładziami gipsowymi malowane emulsją 
kolorach, podanych przez projektanta lub uzgodnionych z Inwestorem w trakcie realizacji. 
Korytarz - wykończone marmolitem do wysokości 1,60m, powyżej tynki z gładzią gipsową 
malowane emulsją w kolorze dobranym do koloru marmolitu.  
Ściany w szatniach – wykończone marmolitem do wysokości parapetów, powyżej tynki z 
gładzią gipsową malowane emulsyjnie w kolorze dobranym do koloru marmolitu.  
Ściany w magazynie sprzętu - tynk kategorii III, malowanie farbą zmywalną – odporną na kolor 
beżowy (kawa z mlekiem). 
W magazynie wykonać obudowę kanału wywiewu z pomieszczenia kotłowni prowadzonego 
przy posadzce – z podwójnej płyty G-K na ruszcie stalowym, szczegółowe wymiary wg rysunku 
parteru. 
 
Sufity podwieszane 
We wszystkich pomieszczeniach zaplecza należy zamontować sufity podwieszane.   W 
korytarzu sufity systemowe 60x60 cm z wypełnieniem mineralnym w kolorze białym, np. 
Armstrong Alpina  lub równoważny na ruszcie standardowym np. t 35 np. Armstrong lub 
równoważnym.   W pomieszczeniach natrysków sufit systemowy 60x60 cm w kolorze białym, 
wodoodporny, odporny na szorowanie np. Armstrong Ceraguard 607 m lub równoważny, na 
ruszcie antykorozyjnym np. t 24 Armstrong lub równoważnym. W pozostałych 



pomieszczeniach zaplecza sufity G-K na profilach stalowych. Wszystkie sufity podwieszone do 
krokwi. Poziom spodu sufitów zgodny z rysunkami architektury - korytarz 3,0m, natryski 2,7m.  

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie 
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie 
ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo wapienną. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 
zaprawy itp.  
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 
farby podkładowe. 
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpa-chlówką 
epoksydową. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 
plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

2.13. Instalacje wod – kan  -  45332000-3 

Punkt 2.13. odnosi się do zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wody i kanalizacji dla 
obiektu zaplecza sali gimnastycznej. 
Pobór wody z istniejącego częściowo przyłącza wodociągowego, rozbudowanego do budynku 
kanałem z rur PE, PEHD Dn=40. Odprowadzenie ścieków poprzez projektowane przyłącze z rur 
PVC D=160 i studnie do istniejącej kanalizacji sanitarnej.  Kanalizacja deszczowa wykonana z 
rur PVC D=160 i 200.  
 

1/ Instalacja wodociągowa  

Wszystkie instalacje wewnętrzne należy prowadzić w bruzdach.                                 

Instalację wody zimnej wykonać  z rur i kształtek PP o średnicach od D=20 do D=40. Instalację 
wody zmieszanej i cyrkulacyjnej wykonać z rur i kształtek PP STABI D=20 do D=32. 
Zastosowane rury, kształtki i zawory zgodnie z rysunkami instalacji sanitarnych, nr S3 i S6 oraz 



zestawieniem i przedmiarem robót. Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu 
montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania o oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne z 
pianki PU Lambda (40°C) = 0,035W/mK o grubościach i średnicach jak w zestawieniu w 
projekcie instalacji wody powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. Połączenia rur z tworzyw wykonać za pomocą połączeń  
przewidzianych dla danego systemu zalecanego przez producenta.  Baterie umywalkowe oraz 
baterie natryskowe wykonane w wersji do wody zmieszanej np. Presto lub równoważne 
zgodnie z zestawieniem armatury do projektu instalacji sanitarnych i przedmiarem robót. 
Baterie przy umywalce i natrysku dla osób niepełnosprawnych do wody zmieszanej typu Oras, 
KFA lub równoważne. Schemat podłączenia zaworu mieszającego pokazano na rysunku nr S3. 
Zasobnik do podgrzewania ciepłej wody o pojemności V=300 dm³ np. Galmet SG-W lub 
Vitocell 300V podatny w projekcie wykonawczym jako przykładowy . Naczynie przeponowe 
dobrane do pojemności zasobnika.  

Zasobnik równoważny powinien spełniać wymagania: 

- wolnostojący o pojemności V=300 dm³, z wężownicą spiralną, 

- stalowy z emalią ceramiczną bądź ze stali nierdzewnej, 

- moc wymiennika (70/10/45 °C) nie mniej niż 33,6 kW, wydajność l/h min. 800  
 
2/ Kanalizacja sanitarna i deszczowa 
 
Kanalizację wykonać  z rur PCV Dz 50, 75, 110, PVC-S110 z pogrubioną ścianką i 160 mm 
łączonych na uszczelki. Każdy pion musi być wyposażony w rewizję. 
Rurociągi kanalizacji podposadzkowej należy ułożyć na podsypce piaskowej ze spadkiem min. 
1,0 % zwracając uwagę, aby kielichy rur były zwrócone w kierunku napływu ścieków. Rurociąg 
należy obsypać piaskiem o grubości warstwy 20 cm. Wykopy zasypać i zagęścić.                                                                                                          
Ceramika łazienkowa – o  standardzie nie gorszym niż  np. Cersanit ( MERIDA ) lub  Koło ( 
NOWA)  
Deska sedesowa z tworzywa  duroplast  z zawiasem metalowym.  
Spłuczka ceramiczna z  armaturą  3/6  
Umywalki z półpostumentem, linia wzornicza jednakowa dla umywalek i kompaktów WC. 
Nogomyje mogą zostać zastąpione brodzikami 60x60 stalowymi emaliowanymi lub ze stali 
nierdzewnej.   
Ilość i przykładowy rodzaj ceramiki opisany w przedmiarach robót oraz w zestawieniu do 
projektu wykonawczego instalacji sanitarnych. 
Kanalizację deszczową zewnętrzną wykonać z rur PVC D=160 i 200 ze studzienkami 
systemowymi „Tegra” lub równoważne o średnicy 425mm z zamknięciem rura teleskopową. 
Rurociągi kanalizacji deszczowej należy ułożyć na podsypce piaskowej ze spadkiem min. 1,0 % 
zwracając uwagę, aby kielichy rur były zwrócone w kierunku napływu ścieków. Rurociąg 
należy obsypać piaskiem o grubości warstwy 20 cm. Wykopy zasypać i zagęścić.   
                            
                   
2.14. Instalacja c.o.  -  45331100-7 



Punkt 2.14. odnosi się do wykonania instalacji ogrzewania dla obiektu sali gimnastycznej i 
centralnego ogrzewania zaplecza z nowo projektowanej kotłowni. 

W zakres prac wchodzi: 

- montaż rurociągów, 
- montaż armatury 
- montaż urządzeń, 
- badania instalacji, 
- wykonanie izolacji termicznej, 
- regulacja "działania instalacji”. 
 

Źródła ciepła i technologia kotłowni  

W projekcie wykonawczym przedstawiono system promienników gazowych o mocy 15 kW i 
długości 3,05m np. calor Schwank D-15 U Propan lub równoważnych, wyposażonych w 
jednostki sterujące palnikiem dwustopniowym oraz system zawiesi do blachy trapezowej. 
Każdy promiennik z indywidualnym odprowadzeniem spalin przez dach przy pomocy 
podwójnej rury D=100 mm. Instalacja ogrzewania sali gimnastycznej wyposażona w 
pomieszczeniowe czujniki temperatury RTF dla Thermo Control Plus i zewnętrzny czujnik 
temperatury ATF, przycisk do przedłużania czasu grzania i zestawy kontrolne C flex, intra 
D/calor D 15-40 kW lub równoważny zestaw urządzeń zalecany przez producenta 
promienników.             

Promienniki równoważne powinny spełniać następujące wymagania: 

- promienniki gazowe o współczynnikach promieniowania nie niższych niż Rf=65% wg normy 
PN-EN 416-2 (Gazowe jednopalnikowe promienniki niskotemperaturowe do stosowania w 
pomieszczeniach niemieszkalnych część II: Racjonalne zużycie energii) z izolacją termiczną 
reflektora, 

- promienniku powinny być wyposażone w układ zamknięty procesu spalania oraz elementy  
chroniącymi urządzenie przed uderzeniem piłką wg DIN 18032-3. 

- promiennik, automatyka i system odprowadzenia spalin powinny  stanowić  jednolity system 
pochodzący od jednego producenta/dostawcy; 

Projektowane c.o. dla zaplecza w obiegu wymuszonym w systemie zamkniętym z 
zabezpieczeniem naczyniem.  Źródłem ciepła jest kocioł gazowy wraz z osprzętem, o mocy 24 
kW np. Vitodens 100-W z automatyką Vitotronic 100 HC1. W skład wyposażenia kotłowni 
wchodzi pompa obiegowa centralnego ogrzewania, ładująca Wilo-Stratos 25/1-8, pompa 
obiegowa centralnego ogrzewania Wilo-Stratos  PICO 25/1-4 oraz pompa cyrkulacyjna do 
ciepłej wody np. Wilo-Stratos PICO 25/1-6. Technologia kotłowni opisana jest na rysunku nr 
S8. 

Kocioł równoważny powinien spełniać następujące wymagania: 
- typ kotła: jednofunkcyjny, kondensacyjny , przystosowany do pobierania powietrza do 

spalania z zewnątrz (z zamkniętą komorą spalania,) przystosowany do gazu  płynnego. 
- sprawność znormalizowana kotła: (dla TV/TR=40/30oC) nie mniej niż 108 % 
-   moc znamionowa kotła (dla TV/TR=80/60oC) nie mniej niż 24 kW i nie więcej niż  30kW; 
-   palnik i  wymiennik ciepła ze stali szlachetnej; 



- kocioł musi posiadać zintegrowany cyfrowy regulator obiegu kotła, ( w tym: czujnik 
temperatury zewnętrznej, czujnik temperatury zasilania c.o, czujnik temperatury c.w.u.) 
- automatyka  musi posiadać możliwość współpracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o 
pojemności 300 dm3. 
- kocioł musi być kompletny, gotowy do podłączenia:(element do montażu i podłączenia 
hydraulicznego w zakresie dostawy kotła). 
- kocioł, automatyka i system odprowadzenia spalin powinny  stanowić  jednolity system 
pochodzący od jednego producenta/dostawcy; 

Grzejniki  
W instalacji stosować grzejniki płytowe np. jak w projekcie wykonawczym V&N Cosmo 
zaworowe lub równoważne spełniające następujące wymagania:  
Moc  – jak grzejniki projektowane; 
Materiał: głęboko tłoczna blacha niskowęglowa walcowana na zimno  
Grubość blachy: z której tłoczy się płyty grzejników: 1.25 mm 
Maksymalne ciśnienie robocze:  10 bar 
Ciśnienie próbne: min  12 bar (po zainstalowaniu) 
Maksymalna temperatura:  110°C  
Malowanie końcowe:  napylanie elektrostatyczne 
Grzejnik musi posiadać deklarację zgodności z: PN oraz  Atest Higieniczny. 
Gwarancja producenta : 10 lat 
Podłączenie grzejnika płytowego z instalacją za pomocą blokowych zaworów kulowych do 
grzejników.                                                                                             
Grzejniki w pomieszczeniach ogólnodostępnych ( komunikacja, wc ) wyposażyć  w zawory oraz 
głowice termostatyczne z zabezpieczeniem przeciw manipulacji.  Po wykonaniu regulacji 
instalacji nastawy zaworów zablokować.   
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
Instalacja C.O opisana jest w projekcie wykonawczym instalacji na rysunkach nr S2 i S7. 
 
Napełnienie instalacji:  
Do napełniania zładu instalacji należy użyć wody uzdatnionej, napełnienie instalacji w 
obecności przedstawicieli inwestora. 
 
Próba ciśnieniowa i płukanie instalacji. 
Przed  badaniem  instalację  kilkakrotnie  przepłukać. Próbę  ciśnieniową  przeprowadzić  
zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  
montażowych”  tom  II  na  ciśnienie  robocze    0,4 MPa.  Dopiero  po  pozytywnym  wyniku  
próby  można  przystąpić  do  zakładania  izolacji. Po  pozytywnej  próbie  szczelności  
instalację  napełnić  wodą  uzdatnioną  o  parametrach  wg  PN-93/C-04607  Woda  w  
instalacjach  ogrzewania 
 
Badanie  działania  w  ruchu. 
Po zakończeniu montażu,  płukaniu  i  próbie  szczelności  na  zimno wykonać regulację 
instalacji. W trakcie regulacji  należy w pomieszczeniach uzyskać temperatury projektowane.  
Pomiar  temperatury  powietrza  w  ogrzewanych  pomieszczeniach wykonać  za  pomocą  
termometrów  zapewniających  dokładność  pomiaru  +- 0,5oC,  termometry  te  umieszczać  
na  wysokości  1,0 m  nad  podłogą  w  miejscu  nie  narażonym  na  działanie  promieniowania. 



W  pomieszczeniach  w  których  temperatura  nie  spełnia  wymagań  należy  przeprowadzić  
korektę  działania  ogrzewania  poprzez  odpowiednie  kryzowanie instalacji. 
 
2.15. Instalacja wentylacji mechanicznej - 45331210-1 

Punkt 2.15. odnosi się do wykonania wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej w sali 
gimnastycznej i zapleczu 

W instalacji wentylacji nawiewnej sali gimnastycznej należy zastosować Aparat grzewczo-
wentylacyjny z możliwością zmiany wydatku powietrza oraz mocy. Sterowanie systemem 
grzewczym poprzez samoadaptacyjny układ sterujący z optymalizacją temperatury wg krzywej 
grzewczej. Opisany w projekcie wykonawczym nawiew do pomieszczeń sali gimnastycznej 
wykonany przez prostokątną czerpnię ścienną i Aparat grzewczo – wentylacyjny AreoSchwank 
AT20C o wydajności 1900m³/h. Wywiew przez kratkę wentylacyjną i wentylator dachowy np. 
Venture Industries RF/4-355 o wydajności 1900 m³/h.   Nawiew do pomieszczeń zaplecza 
zapewniono przez  układ nawiewny N1. Trasę kanałów oraz przekroje pokazano na rysunku nr 
S4. Nawiew przez czerpnię ścienną i wentylator kanałowy, nagrzewnicę elektryczną DH-
250/90 i układ kanałów opisanych na rysunku nr S4. Wywiew przez wentylatory dachowe 
Venture Industries RF/4-250 o wydajności 600 m³/h i RF/4-160 o wydajności 250 m³/h. 
Instalację wentylacji wywiewnej pokazano na rys S5.        Nawiew do pomieszczenia kotłowni 
zapewniono układem NK jako grawitacyjny z wyrzutnią przez klapę p-poż np. RFD 1.                                                                     
Do pomieszczeń wc nawiew poprzez kratki nawiewne o wymiarach 10 x 40 montowane w 
drzwiach. Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w 
odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Przejścia przewodów 
przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 
mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na 
całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach.   Izolacje cieplne przewodów powinny mieć 
szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej 
powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na 
przenikanie wilgoci.  Przewody wentylacyjne należy łączyć za pośrednictwem połączeń 
elastycznych zapobiegających przenoszeniu się drgań. Połączenia elastyczne zakończone są 
kołnierzami uzbrojonymi w uszczelkę. Kołnierze połączeń i kanałów wentylacyjnych należy 
skręcić za pomocą śrub w narożnikach. Prawidłowe funkcjonowanie połączenia elastycznego 
jest zapewnione po rozciągnięciu rękawa na długości ok.110 mm. Sposób prowadzenia 
kanałów wraz z kształtkami powinien eliminować możliwość wzrostu poziomu hałasu w 
instalacji.  Czynności rozruchowe może przeprowadzić jedynie autoryzowany serwis urządzeń 
wentylacyjnych.                                                           

 Po uruchomieniu należy zwrócić uwagę, czy nie słychać niepokojących odgłosów i 
nienaturalnych mechanicznych dźwięków lub czy nieodczuwalne są drgania, które można 
uznać za zbyt duże. Wentylacja powinna pracować przez około 30 min. Po tym czasie należy ją 
wyłączyć i dokonać przeglądu poszczególnych sekcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na filtry 
(czy nie uległy uszkodzeniu) oraz na zespół wentylatorowy. Nawiewników nie powinno się 
umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, 
podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza.  
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób szczelny. Sposób 
zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas "brudnych" prac 



budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być 
zamontowane w pozycji całkowicie otwartej. 

 

2.16. Roboty izolacyjne   -  45321210-1,  izolacja cieplna  - 45321000-3 

Punkt 2.16. odnosi się do wykonania izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej 

fundamentów i posadzek oraz izolacji cieplnej posadzek, ścian i stropu. 

 

Izolacje przeciwwilgociowe 

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, 
a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w 
jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 
całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu 
powinna być nie niższa niż 5°C. 
 Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 
powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy termozgrzewalnej lub asfaltowej 
sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 
 Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed 
wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy 
asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach lub z folii budowlanej. 
Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą 
warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 
Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 
być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 
względem siebie. 
 
Izolacje termiczne 

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne 
winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe PS-E FS20 gr. 8 cm, stanowiące 
warstwę izolacyjną posadzek należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na 
miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę 
układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
Płyty styropianowe gr. 15 cm stanowiące izolację termiczną ścian mocowane za pomocą kleju i 
kołków w ilości 5 – 6 szt/m². Wszystkie instalacje na elewacjach należy prowadzić pod 
ociepleniem. Przed wykonaniem ocieplenia należy zainstalować wszystkie elementy mocujące 
dla konstrukcji osłon i zadaszenia przed wejściem, oraz komina spalinowego z kotłowni. 
Należy przewidzieć wnęki w ścianie zewnętrznej (rys.; rzut parteru, elewacje) na szafkę 
gazową, oraz skrzynkę złącza kablowego. Wnęki ocieplić – zachowując ciągłość ocieplenia 
ściany zewnętrznej.  

 

2.17. Instalacja gazowa 



Punkt 2.17 odnosi się do zakupu, montażu i uruchomienia zbiornika o pojemności 6 700 dm³ 
na gaz propan – butan z przyłączem gazowym i instalacją wewnętrzną zasilającą promienniki i 
aparat grzewczo – wentylacyjny w sali gimnastycznej  oraz kocioł instalacji c.o. zaplecza sali. 

Zbiornik naziemny na gaz płynny V= 6 700 dm³ posadowiony na betonowym fundamencie 
zgodnie z rys. G1 i wytycznymi dostawcy zbiornika. Standardowe wyposażenie zbiornika 
pokazano na rysunku nr G2 oraz instalację przyłączeniową od zbiornika do szafki gazowej 
umieszczonej na ścianie budynku pokazano na rysunkach G2 i G3. Rurociąg przyłącza 
gazowego z rury stalowej D=18 mm w części nadziemnej w osłonach, w części podziemnej na 
głębokości 0,80 m oznakowany żółta taśmą. Wewnętrzna instalacja gazowa z rur stalowych 
spawanych o średnicach od D=15 do D=25 oczyszczona i malowana farbą olejną. Wewnętrzna 
instalacji gazowa z gazowym zestawem przyłączeniowym HS1/2” NL 800/TAS z wężem 
elastycznym ze stali nierdzewnej w osłonie z tworzywa sztucznego z zaworem kulowym z 
bezpiecznikiem termicznym, doprowadzająca gaz do promienników wyposażona w aktywny 
system bezpieczeństwa instalacji gazowej składający się z centrali, zaworu, 4 dekoderów gazu 
oraz sygnalizatora akustycznego i optycznego. Wewnętrzna instalacja gazowa instalacja 
grzewcza zakończona zestawem przyłączeniowym komina wraz z kolanem koncentrycznym 
80/125, 90° z odprowadzeniem spalin przez dach podwójna rurą D=80/125. 

 

2.18. Instalacje elektryczne  -  45311000-0 

Punkt 2.18. odnosi się do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej oświetleniowej, gniazd 

wtykowych oraz zasilania urządzeń wentylacyjnych. 

Zasilanie wraz ze skrzynką złączowo - pomiarową wykona Zakład Energetyczny. Koordynacja 
prac w zakresie przyłączenia zasilania leży po stronie Wykonawcy zadania „Budowa sali 
gimnastycznej z zapleczem”. Przekładka kabla będąca w zakresie niniejszego zadania powinna 
być wykonana zgodnie z opracowaniem pod nazwą „Przebudowa linii n/n 0,4 kV i kanalizacji 
technicznej”.   

2/ TABLICA ROZDZIELCZA GŁÓWNA BUDYNKU SALI TG-SALA 

Tablicę projektuje się wykonać jako typową naścienną obudowę rozdzielczą przystosowaną do 
montażu aparatury. Lokalizacja tablicy zgodnie z rysunkiem E1. Konstrukcja tablicy z tworzywa 
sztucznego, drzwi transparentne. Konstrukcje rozdzielnicy głównej oparto na katalogu H. 
Sypniewski.  

Obwody elektryczne wyposażano w rozłączniki bezpiecznikowe R300, SPX, wyłączniki 
różnicowo-prądowe serii P300 i wyłączniki instalacyjne serii S300.  
Rozdzielnica montowana będzie tak, że jej górna krawędź znajdować się będzie max. 2,0 m nad 
poziomem podłogi. 

3/ PRZEWODY I SPOSÓB PROWADZENIA INSTALACJI 

Do wykonania projektowanej instalacji proponuje się zastosować nast. typy przewodów: 
YKYżo5x35mm², 1kV - dla w.l.z. z tablicy TL do tablicy TG-SALA (przekrój przewodu dobrany 
do wartości zabezpieczenia zalicznikowego)-zostanie określony do konkretnych warunków 
YDYpżo 3(4,5)x1,5(2,5)mm²   w instalacji oświetleniowej, YDYpżo 3x2,5mm   w instalacji gniazd 



wtyczkowych, LgYżo 4 - lokalne przewody połączeń wyrównawczych. Przy wykonywaniu 
instalacji należy przestrzegać następujących zasad: 

* izolacja żył przewodów i kabli powinny odpowiadać kolorom zgodnym z PN, 

* izolację w kolorze żółto-zielonym można stosować wyłącznie w instalacjach  
   związanych z ochrona od porażeń, 
* przewody układać wewnątrz konstrukcji ścian i sufitów osłonie rurek PCV w  
   momencie prefabrykacji 

* do rozgałęziania instalacji stosować osprzęt hermetyczny, 

* podejścia instalacji do urządzeń technologicznych wykonywać na podstawie D.T.R.   
   urządzeń, a jeżeli takowych nie ma pozostawiając zapasy przewodów. 

4/ INSTALACJE OŚWIETLENIOWA 

Parametry oświetlenia światłem sztucznym poszczególnych pomieszczeń zgodnie z wy-
maganiami wymagań zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosić będą odpowiednio: 

• min. 300 lx na płaszczyźnie pracy w pomieszczeniach trenerów 

• min. 200 lx w łazienkach i sanitariatach, 

• min. 100 lx na podłodze w magazynie 
Oprawy oświetleniowe wyposażone będą w energooszczędne i wysokosprawne źródła 

światła. W pomieszczeniach administracyjnych, magazynowych, szatniach, umywalniach, 
ciągach komunikacyjnych oprawy fluorescencyjne. W pomieszczeniach socjalnych i toaletach 
przewidziano oprawy kompaktowe. Na sali gimnastycznej zastosowano oprawy 
metalohalogenowe. 
Instalacja wykonana w całości przewodami typu YDYżo 3(4,5)x1,5(2,5)mm2. Przewody należy 
układać pod tynkiem i na korytach kablowych. 
Sterowanie oświetleniem za pomocą indywidualnych wyłączników. Sterowanie oświetlenia na 
sali sportowej zapewnia uzyskanie dwóch poziomów oświetlenia na całości sali. 
Uwaga! 

Oprawy w części zaplecza muszą być dobrane do rodzaju projektowanych stropów. 

5/OSPRZĘT ŁĄCZENIOWY I GNIAZDA WTYKOWE 

Osprzęt bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowującego projekt do 
warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, 
praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. Osprzęt łączeniowy 
montować należy na wysokości: łączniki oświetlenia na wysokości +1,4 gniazda wtykowe 
montowane w pomieszczeniach trenera i magazynie na wysokości +1,1 m gniazda w 
łazienkach na wysokości +1,4 m. Instalację gniazd wtykowych wykonać jako wtynkową. 
Obwody gniazd zabezpieczono wyłącznikami różnicowo-prądowymi z członem nadprądowym 
typ P312 B-16-30-AC ∆J=30mA o charakterystyce AC. Instalację zasilania gniazd wtykowych 
230V należy wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm2. Przewody należy układać pod tynkiem i 
na korytach kablowych. 

6/ ZASILANIE I STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI 

Zasilanie wentylatorów nawiewnych projektuje się wykonać z wykorzystaniem stycznika i 
zegara sterującego z zachowaniem możliwości włączania ręcznego. Zegar będzie załączał 
wentylatory do stałej pracy w czasie godzin gdy odbywają się treningi, oraz dorywczo w trybie 



przewietrzania w pozostałej części dnia. Przy urządzeniach wentylacyjnych na dachu 
zainstalować należy rozłączniki manewrowe typu 4G16-10-PK (IP55). 
 

7/ INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓNAWCZYCH 

W budynku projektuje się wykonać instalację połączeń wyrównawczych. Przewód magistralny 
projektowany przewodem LgYżo6 ułożony będzie poprowadzony na zasadach analogicznych 
jak pozostałe instalacje. Na przewodzie magistralnym projektuje się zainstalować (bez 
przecinania) lokalne szyny (zaciski) lokalnych połączeń wyrównawczych, umieszczone w 
oznakowanych puszkach n/t. Do szyny zostaną sprowadzone, wykonane przewodem LgYżo4, 
lokalne połączenia wyrównawcze, obejmujące części przewodzące dostępne i obce.   Jako 
główną szynę wyrównawczą przewidziano zainstalowanie ekwipotencjalnej szyny K12 firmy 
DEHN przy rozdzielnicy głównej RG-SALA. Do szyny tej podłączyć: 
- szynę PE RG-SALA, 
- rurociągi wod.-kan. 
- rurociągi gazu 
- kanały wentylacyjne 
- części przewodzące konstrukcji budynku 
- miejscowe połączenia wyrównawcze w pomieszczeniach umywalni. 
Szynę należy uziemić. 

8/ URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNE 

Dla obiektów, których Ae - powierzchnia równoważna obiektu jest większa od 530 m Jest 
wymagane wyposażenie go w urządzenie piorunochronne odpowiadające I-mu poziomowi 
ochrony. Urządzenie będzie składać się z: 

- zwodów poziomych wykonanych z płask. FeZn20x3 lub dFeZn<D8 poprowadzonych wzdłuż 
krawędzi dachu, 
- 2-ch przewodów odprowadzających wykonanych z płask. FeZn20x3 lub dFeZn<D8 układanych 
na uchwytach w przeciwległych narożnikach budynku, 
- 2-ch złącz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych 
- uziomu otokowego wykonanego z płask. FeZn25x4. 
 

9/ OCHRONA P. PORAŻENIOWA 
 

Jako ochronę przed niebezpieczeństwem porażenia zastosować szybkie wyłączenie 
zasilania. Obwody elektryczne zabezpieczono wyłącznikami nadprądowymi typ S300, oraz 
wyłącznikami różnicowo-prądowymi ∆J=30mA z członem nadprądowym. 

 
10/ OCHRONA P.  PRZEPIĘCIOWA 
 

W rozdzielnicy głównej RG-SALA przewiduje się ochronę przepięciową klasy B i C w 
postaci odgromnika DEHNWentil TN-S. Odgromniki łączyć z fazami L1,L2,L3 linką miedzianą 
LgY 35mm2. Ochronniki łączyć z szyną PE danej rozdzielnicy. 
 



11/ OCHRONA P. POŻAROWA  
 W polu zasilającym rozdzielnicę RG-SALA przewidziano rozłącznik kompaktowy 
wyposażony w cewkę z wyzwalaczem wzrostowym 230V AC.  
Pożarowy wyłącznik prądu ( przycisk w obudowie w kolorze czerwonym (ABB lub PCE 
Dzierżoniów) umieszczone w holu wejściowym sali sportowej. 
Przejścia instalacji przez ściany stref pożarowych zabezpieczyć należy masą ogniotrwała firmy 
HILTI o odporności ogniowej materiału równej odporności ogniowej ściany. W budynku 
przewidziano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjno-kierunkowe wyposażone w piktogramy z 
własnym podtrzymaniem zasilania. Czas podtrzymania minimum 2h. Oświetlenie awaryjne 
zapewnia odpowiednie natężenie oświetlenia na drogach ewakuacji.  
 
 
2.19. Roboty  drogowe   -  45230000-8    

Punkt 2.19. odnosi się do robót związanych z utwardzeniem miejsc parkingowych, chodnika i 

dojścia/dojazdu do budynku oraz utwardzonych nawierzchni pod posadowienie  zbiornika na 

gaz i kontener na odpady stałe. 

Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z normą PN-S-02205/1998 "Budowle drogowe i kolejowe 

roboty ziemne". W miejscach, gdzie znajduje się uzbrojenie podziemne, roboty ziemne należy 

wykonywać ręcznie z zachowaniem  maksymalnej ostrożności. Ze względu na rodzaj gruntu zaleca 

się wykonywanie wykopów w czasie suchej pory roku, oraz szczególną ochronę przed zalaniem 

wodą opadową lub technologiczną. Spowodować to może zmianę struktury gruntu.                                                                                

 Przewidziano nawierzchnie o następującym układzie warstw konstrukcyjnych: 

Jezdnia – wjazd, plac pod kontener na odpady i pod zbiornik na gaz 
- kostka betonowa           gr. 8 cm, 
- podsypka cem.-piask. 1:3           gr. 4 cm, 
- podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5mm           gr. 15 cm, 
- podbudowa pomocnicza z KCS o Rm=2,5MPa       gr. 15 cm, 
Miejsca postojowe: 

- płyty ażurowe           gr. 10 cm, 
- podsypka cementowo -piaskowa 1:3           gr. 4 cm, 
- podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5mm           gr. 15 cm, 
- podbudowa pomocnicza z KCS o Rm=2,5MPa       gr. 15 cm, 
 
Chodniki: 
- kostka betonowa          gr. 8 cm, 
- podsypka cem.-piask. 1:3          gr. 5 cm, 
- Kruszywo stab.cementem o Rm=1,5 Mpa        gr. 10 cm, 
 

Obramowanie nawierzchni drogowej stanowi krawężnik betonowy 15x30x100 cm na ławie 

bet. C12/15 gr. 15 cm z oporem. Krawężnik zostanie wyniesiony 4cm ponad poziom krawędzi 

jezdni na styku z miejscami parkingowymi i 12cm nad poziom parkingu na styku z chodnikiem.                                                                         

Obramowanie chodników na styku z trawnikiem stanowi obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie 



bet. C8/10 gr. 10 cm z oporem.   W linii ścieku należy wbudować jeden rząd kostki betonowej 

na ławie betonowej. Poszczególne miejsca postojowe należy wyróżnić poprzez wbudowanie 

linii z kostki szarej. 

Wskaźniki i szczegóły konstrukcyjne projektowanych nawierzchni pokazano na rys. PZT-D2. 

 Podbudowy pod nawierzchnie wykonywane z pospółki lub warstwy podkładu piaskowo – 
cementowego należy zagęścić do uzyskania współczynnika zagęszczenia Is= 1,00 oraz równo 
uwalcować. 
 Podbudowa musi być dokładnie i  równo uwalcowana i zagęszczona;  
Inspektor nadzoru  może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa.  Jakość 
kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112.  Dopuszczalna odchyłka dla 
poszczególnych warstw max 1 cm.  
 Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 
dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku 
jej górnej krawędzi.  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać  6 mm dla podbudowy wierzchniej.  
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 1,5 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu 
kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania 
ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić 
od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.  
 
 
 2.20. Ogrodzenie – 45342000-6 

Punkt 2.20. odnosi się do wykonania ogrodzenia wys. 1,25 m z paneli ocynkowanych na 
słupkach stalowych ocynkowanych, bez podmurówki. 
Całkowita długość ogrodzenia wynosi 57,58 mb, wysokość ogrodzenia 1,25 m. Rozstaw 
słupków średnio co  2.40 m lub dopasowany do wybranego systemu paneli.  Słupki wykonać z 
rur ocynkowanych ogniowo nie malowanych o średnicy d =  42 mm. Grubość ścianki rury nie 
mniejsza niż 2.5 mm. Słupki zakryte kapturkiem z blachy. Słupki osadzone w fundamentach 
betonowych z betonu B15 i wymiarach 25 x 25 cm, zagłębionych 80 cm pod poziomem 
przyległego terenu. Panel ogrodzeniowy systemowy, ocynkowany, niemalowany. W 
ogrodzeniu od strony ul. Szkolnej należy zamontować dwie bramy dwuskrzydłowe szer. 4,0m 
(pojedyncze skrzydło szerokości 2m) wykonane z paneli stalowych ocynkowanych oraz dwie 
furtki systemowe szerokości 1,2m. Lokalizację i kierunek otwierania bram i furtek pokazano na 
rys. PZT-D1.                                                                                                                
Ogrodzenie z takich samych słupków i paneli należy wykonać również wokół zbiornika na gaz, 
zamykając je również od góry. Obrys ogrodzenia zamyka się w prostokącie o wymiarach 7,35x 
2,65 m. W ogrodzeniu zbiornika, od strony istniejącej szkoły zlokalizować furtkę szerokości 



1m.  Łączna długość ogrodzenia zbiornika wynosi 20 mb, w tym ujęto furtkę. Powierzchnia 
zamknięcia od góry wynosi ok. 19,5 m2. 
  

 

2.21.  Elementy zewnętrzne, mała architektura 
 
Punkt 2.21 odnosi się do zamontowania lub dostawy elementów zewnętrznych obiektu i małej 
architektury 

Opaska wokół budynku                                                                                                 

Szczegół opaski żwirowej, stanowiącej jednocześnie element izolacji fundamentu pokazano na 
rysunku nr D1, jako detal D3.   

Zadaszenie wejścia głównego budynku. 
Przed  wejściem głównym zaprojektowano zadaszenie w formie wiaty o konstrukcji z drewna 
klejonego klasy GL30  prefabrykowanego, montowanego na budowie. Elementy konstrukcji 
zadaszenia i sposób mocowania pokazano na rysunku nr D3. Rozwiązanie projektowe w 
oparciu o produkt firmy CARPOT PLANET, jako wzorcowy wg. którego  można wykonać 
równoważny o nie gorszych parametrach. Drewno impregnować w kolorze szarym, poliwęglan 
przezroczysty w  kolorze bursztynowym. 

Stojak na rowery                                                                                                          

Pod wyżej opisanym zadaszeniem należy zamontować stojaki na rowery o kołków 

rozporowych. łącznej długości nie przekraczającej 3,70 m z możliwie maksymalna ilością 

miejsc rowerowych. Stojaki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, niemalowane, 

mocowane do podłoża za pomocą 

Kosze na śmieci  
Na zewnątrz, w miejscach wskazanych przez Inwestora należy zmontować, przez 
zabetonowanie w podłożu, 2 kosze na śmieci np. Agora bez daszka lub równoważne  o 
wymiarach:  wysokość 100 cm oraz  pojemność: 35 l.   
 

2.22 Wyposażenie  

   Sala gimnastyczna 
- 1 zestaw ( 2 szt.) koszy o regulowanej wysokości mocowanych do ścian 
- 1 zestaw do siatkówki (2 maszty, siatka) 
- bramki do piłki ręcznej   
 
UWAGA: Bramki z wzmocnionym, metalowym mocowaniem siatki, z siatkami  i kurtynami. 
 
- 12 kpl. drabinek gimnastycznych przyściennych, szer. 90 cm 
- 6 szt. ławeczek funkcyjnych do sali gimnastycznej z zaczepami do drabinek 
- 4 szt.  materaców  gimnastycznych 
 



Dostarczony sprzęt sportowy powinien posiadać Certyfikat bezpieczeństwa B. 

   Magazyn sprzętu  
- regał na piłki 
 
 
   Szatnia 
-  ławeczki z wieszakami wyposażonymi w haczyki montowane od strony ściany,  w  
    ilości dopasowanej do pomieszczeń i wymiarów ławek  – ok. 15 mb. 
 
Pokój nauczyciela 
- biurko – szt.1 
- krzesło – fotel biurowy szt.1 
- szafa – szt.1 
- regał – szt. 1 
 
  Pomieszczenia natrysków i WC: 
- wieszaki na ręczniki – 4 szt (natryski), 
- w obok umywalek  pojemniki na mydło w  płynie,  
- wieszaki na papier toaletowy w toaletach 
- zasłonki prysznicowe PVC z kompletem do zawieszenia – 4 szt.  
 
 Uwaga!  Wykonawca wykona plan oznakowania ewakuacyjnego ,wyposaży obiekt w 
sprzęt gaśniczy i tabliczki z kierunkiem dróg ewakuacyjnych . 

 


