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I.  Opis przedmiotu zamówienia  

1. Nazwa nadana zamówieniu: 

„Budowa drogi gminnej w Baranowie (tzw. obwodnicy) łączącej drogę powiatową nr 5704P z drogą 

krajową nr 11 wraz z budową skrzyżowania na drodze krajowej nr 11”. 

 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia dotyczący budowy drogi gminnej oraz budowy 

skrzyżowania na drodze krajowej nr 11 

Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie polegało na wykonaniu inwestycji drogowej w oparciu 

o dwie ostateczne decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczące: 

1) budowy drogi gminnej w Baranowie (tzw. obwodnicy) o długości 702,30 m łączącej drogę 

powiatową nr 5704P z drogą krajową nr 11 na podstawie wydanej przez Starostę Kępińskiego 

w dniu 06.08.2020 roku Decyzji Nr 1/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

(ZRID). 

2) budowy skrzyżowania na drodze krajowej Nr 11 z czterema wlotami wraz z przebudową 

odcinka drogi krajowej nr 11 o łącznej długości 261,70 m na podstawie wydanej przez 

Starostę Kępińskiego w dniu 23.07.2020 roku Decyzji  Nr 2/2018-2019-2020 o zmianie 

ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).  

Całość zadania inwestycyjnego podzielono na dwa ETAPY tj.: 

1) etap dotyczący budowy nowego odcinka drogi gminnej (obwodnicy), 

2) etap dotyczący wykonania skomunikowania tej drogi gminnej z drogą krajową Nr 11 poprzez  

wybudowanie na w/w drodze krajowej skrzyżowania (z dodatkowym czwartym wlotem – wlot 

zachodni). 

Na części terenu przeznaczonego pod budowę drogi gminnej, przewidziano wykonanie robót 

ziemnych polegających na całkowitej wymianie gruntu – torfu. 

Działki stanowiące teren inwestycji nie są objęte ochroną konserwatorską. 

  

3. Opis dotyczący wszystkich wydanych przez Starostę Kępińskiego decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowych związanych z przedmiotowym zamówieniem  

O budowę skrzyżowania na drodze krajowej nr 11 zabiegał od 2017 roku Inwestor budowy 

obiektu handlowego. Początkowo skomunikowanie terenu planowanej inwestycji z drogą publiczną 

planował zapewnić poprzez wybudowanie bezpośredniego zjazdu na przyległą drogę krajową, 

jednakże Zarządca drogi, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad odmówił wydania 

Inwestorowi zezwolenia na lokalizację zjazdu między innymi ze względu na brak zapewnienia 

wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zdaniem GDDKiA dostęp terenu inwestycyjnego do drogi publicznej mógł zostać zapewniony 

jedynie w sposób pośredni to jest poprzez drogę gminną połączoną następnie z drogą krajową za 

pomocą skrzyżowania. Aby to wykonać przewidziano częściową zmianę biegu istniejącej drogi 

gminnej nr G852539P oraz zmianę lokalizacji istniejącego skrzyżowania tej drogi z drogą krajową. 

Istniejące skrzyżowanie z drogą krajową nr 11 po zrealizowaniu w/w odcinka drogi gminnej oraz 

robót na drodze krajowej nr 11 przewidziano zlikwidować. 

Inwestor obiektu handlowego (galerii handlowej) zobowiązał się na podstawie art. 16 ustawy 

o drogach publicznych, w porozumieniu z Gminą Baranów oraz GDDKiA wybudować na swojej 

działce inwestycyjnej odcinek drogi gminnej nr G852539P oraz w celu jej skomunikowania 

wybudować w nowej lokalizacji trójramienne skrzyżowanie z drogą krajową nr 11.  
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  Wydana w wyniku starań prywatnego Inwestora przez Starostę Kępińskiego decyzja ZRID 

nr 2/2018 z dnia 18.10.2018 roku miała polegać na: „Budowie skrzyżowania drogi krajowej nr 11 

klasy GP z drogą gminną (nr G852539P) klasy L oraz likwidacja dotychczasowego skrzyżowania 

wymienionych dróg wraz z przebudową drogi krajowej nr 11, budowa nowego odcinka drogi 

gminnej (nr G852539P) oraz budowa mostu przez rzekę Jamica oraz przebudowa i rozbudowa 

istniejącego odcinka drogi gminnej (nr G852539P) wraz z towarzyszącą infrastrukturą we wsi 

Baranów, powiat Kępiński”. 

W międzyczasie wyżej wyszczególniona decyzja ZRID została zmieniona Decyzją nr  

2/2018-2019 z dnia 25 marca 2019 roku o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej), dotyczyła zmiany lokalizacji  placu do zawracania na działce nr 830/1 ark. 5, 

obręb Baranów. 

Inwestor prywatny od budowy obiektu handlowego odstąpił a tym samym odstąpił od 

budowy zadania drogowego opisanego w w/w decyzji ZRID. 

Gmina Baranów w związku z przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na 

rewitalizacji Rynku w Baranowie postanowiła wybudować drogę gminną (tzw. obwodnicę 

Baranowa), której zadaniem będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego z terenu ścisłej zabudowy 

Baranowa, a w szczególności z ul. Rynek. Na budowę drogi gminnej Starosta Kępiński wydał 

w dniu 06.08.2020 roku decyzję Nr 1/2020 decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

(ZRID). 

Ponieważ droga gminna (tzw. obwodnica) będzie się łączyć z drogą krajową nr 11 

dokładnie na wprost drogi gminnej (nr G852539P), którą razem ze skrzyżowaniem zamierzał 

wybudować prywatny Inwestor, gmina postanowiła przystąpić do zmiany decyzji ZRID wydanej na 

poczet skomunikowania obiektu handlowego poprzez m.in. doprojektowanie dodatkowego 

czwartego wlotu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11. Na wykonanie niniejszej zmiany w pasie 

drogi krajowej nr 11 Gmina uzyskała decyzję Nr 2/2018-2019-2020 z dnia 23.07.2020 roku 

o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zmiany dokonano w 

pasie drogowym na działkach 802/1, 803/1, 811, 829 obręb Baranów. 

Zgodnie z wyżej wydaną decyzją ZRID Nr 2/2018-2019-2020 do momentu wybudowania 

obiektu handlowego będzie istnieć skrzyżowanie trójramienne z krótkim zachodnim wlotem. Na 

tym wlocie zostaną wykonane zasadniczowyokrąglenia oraz wymalowane linie dla przeprowadzenia 

ruchu pieszego i rowerowego. Dodatkowo na przedłużonym fragmencie niniejszego wlotu, tuż poza 

obrębem działki GDDKiA przewidziano wykonanie pryzmy zabezpieczającej z piasku. Całość 

niniejszego wlotu zostanie  odpowiednio oznakowana  zgodnie z zatwierdzonym dla całości 

skrzyżowania projektem docelowej organizacji ruchu. 

Po przyszłościowym wykonaniu odcinka drogi gminnej (w kierunku obiektu handlowego) 

organizacja ruchu na skrzyżowaniu łącznie z sygnalizacją świetlną, zostanie przeprojektowana 

umożliwiając wszelkie relacje skrętne.  

 

4. SZCZEGÓŁOWY OPS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCY BUDOWY DROGI GMINNEJ 

Budowana droga gminna (tzw. obwodnica Baranowa) przebiegać będzie po terenie nie 

zabudowanym, w otoczeniu pól, łąk, nieużytków oraz ogródków działkowych. 

Jej zadaniem będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego z terenu ścisłej zabudowy Baranowa,  

szczególne z Rynku w obrębie którego ruch samochodowy odbywa się odcinkami po ulicach 

jednokierunkowych. 

Zamówienie obejmuje  budowę drogi gminnej na odcinku ok. 702,30 m. 
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Początek drogi przyjęto w km 0+00 na krawędzi pasa drogowego drogi krajowej na 11.  

Wlot drogi gminnej na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 11 przewidziano o dwóch pasach ruchu,  

tj. do jazdy w prawo i w lewo. 

Końcowy odcinek budowanej drogi gminnej zostanie włączony do istniejącej drogi powiatowej nr 

P5704P (ul. Budka) poprzez zwykłe skrzyżowanie czteroramienne z czego czwarte ramię  stanowi 

droga wewnętrzna służąca jako dojazd i dojście do cmentarza. 

Odwodnienie nawierzchni zapewni projektowany system otwartego rowu drogowego 

z odprowadzeniem wody deszczowej i roztopowej do istniejącego rowu poprzecznego na którym 

przewidziano wykonanie przepustu o średnicy 1000 mm, długości 17 m.  

W ramach zadania przewidziano wycinkę wraz z wykarczowaniem i wywozem drzew oraz  

krzewów na szerokości nowych linii rozgraniczających budowanej drogi gminnej. Do usuwania 

drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją ZRID nr 1/2020 z dnia 

6.08.2020 roku nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskania 

zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych. 

Na długości projektowanej drogi gminnej przewidziano zjazdy indywidualne na przyległe 

działki. Zjazdy posiadają parametry zjazdów indywidualnych w części przebiegają przez ścieżkę 

rowerową, a w części jako bezpośredni zjazd z nawierzchni przez pobocze gruntowe i rów 

drogowy. 

Na początkowym odcinku trasy (po stronie północnej) zaprojektowano krótki odcinek drogi 

serwisowej, która zostanie włączona w km około 0+100 do drogi gminnej.  

Powyższa droga zapewni zjazdy na działki, które są zlokalizowane bezpośrednio w rejonie samego 

skrzyżowania z drogą krajową. Zjazd drogi serwisowej został zaprojektowany poza bezpośrednią 

strefą oddziaływania skrzyżowania drogi krajowej. 

Dodatkowo droga serwisowa będzie stanowiła kontynuację ruchu rowerowego oraz ruchu 

pieszego. 

Na długości 120 m przewidziano po południowej stronie drogi miejsca parkingowe dla 

samochodów osobowych. 

Wzdłuż powyższych miejsc parkingowych zlokalizowano chodnik o szerokości 2,00 m prowadzący 

do ogródków działkowych. 

Na części obszaru (tj. od km 0+245 do 0+645) budowanej drogi, należy wykonać roboty 

ziemne polegające na całkowitej wymianie gruntów organicznych (torfowych), średnia głębokość 

zalegania torfów 2,00 m, i zastąpieniu ich odpowiednim nasypem umożliwiającym bezpośrednie  

na nim ułożenie konstrukcji nawierzchni. 

Utrudnieniem może być konieczność dokładnego usuwania torfu na głębokość ok. 1,50 

m poniżej ustabilizowanego zwierciadła wody gruntowej, przy dość intensywnym 

dopływie wody z nawodnionego podłoża piasków średnich. W dokumentacji projektowej 

opisano i obliczonowykonanie wymiany gruntów połączonej z odwodnieniem dna 

wykopu drenażem poziomym. Wykonawca w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia 

może zaproponować inną metodę wykonania odwodnienia wykopu podczas usuwania torfu, która 

winna uzyskać akceptację i Inspektora nadzoru. 

Dodatkowe szczegóły zawierają załączone do projektu materiały geotechniczne. 

 

     Parametry dogi gminnej:  

- szerokość w liniach rozgraniczających   - min 20,0 m, 

- szerokość jezdni                                  - 6,00 m, 
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- przewidywany ruch                              - KR 3, 

- odwodnienie                                        - jednostronny otwarty rów drogowy, 

- szerokość pobocza gruntowego             - min 1,00 m, 

- szerokość ścieżki rowerowej                 - 2,50 m (zlokalizowana bezpośrednio  przy jezdni), 

- szerokość chodnika                              - 1,50 m (oddalony od jezdni), 

                                                                       - 2,00 m (zlokalizowany bezpośrednio przy jezdni). 

 

     Powierzchnie układu komunikacyjnego: 

 - jezdnia bitumiczna  - ok. 5 230 m2; 

 - miejsca postojowe  - ok.    321 m2; 

 - chodniki   - ok.    457 m2; 

 - ścieżka rowerowa  - ok. 2 135 m2; 

 - zjazdy   - ok.    362 m2;  

 

 Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej zawiera w odrębnych 

opracowaniach branżowych następujące zadania: 

1) budowę kanału technologicznego; 

 2) budowę oświetlenia drogowego; 

3) usunięcie kolizji energetycznych będących własnością ENERGA – Operator S.A.; 

4) przebudowę kanalizacji sanitarnej tłocznej; 

5) przebudowę wdociągu będącego w zarządzie spółki Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o 

6) przebudowę sieci gazowej ŚC PE DN160 będącą w zarządzie PSG (w obrębie skrzyżowania z  

drogą powiatową); 

7) budowa przyłączy do wpustów kanalizacji deszczowej (4 szt. w obrębie skrzyżowania z drogą 

powiatową); 

8) wykonanie oznakowania drogi gminnej (tzw. obwodnicy) zgodnie z zatwierdzonym projektem 

docelowej organizacji ruchu.  

 

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCY BUDOWY SKRZYŻOWANIA 

DROGI KRAJOWEJ NR 11 

Przebudowa drogi rozpoczyna się w rejonie administracyjnym granicy pomiędzy Kępnem 

a Baranowem, koniec natomiast bezpośrednio za istniejącym skrzyżowaniem z drogą  gminną nr 

G852539P. 

Na drodze krajowej nr 11 w km 448+725 znajduje się przejście dla pieszych ze wzbudzaną 

sygnalizacją świetlną, które w ramach przedmiotowego zamówienia ulegnie likwidacji. Nowe 

przejścia dla pieszych zostaną wykonane w ramach projektowanego skrzyżowania 

skanalizowanego z nową drogą gminną. 

Na projektowanym skrzyżowaniu planuje się wykonanie sygnalizacji świetlnej, która ułatwi 

włączenie się do ruchu pojazdów samochodowych z nowej drogi gminnej.  

Nowa sygnalizacja zostanie zsynchronizowana z sygnalizacją znajdującą się w Kępnie na ulicy 

Wiosny Ludów - zgodnie z warunkami wydanymi przez GDDKiA Oddział w Poznaniu. 

W celu rozdzielenia robót w pasie drogowym drogi krajowej z rozpoczętymi (nie 

zakończonymi) robotami ziemnymi obiektu handlowego (zachodnia strona drogi krajowej nr 11) 

zaistniała konieczność wykonania na granicy pasa drogowego stanowiącego granicę robót wbicia 

ścianki Larssena. Zabieg taki umożliwi wykonanie robót ziemnych tylko w pasie drogi krajowej bez 
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ingerencji w sąsiednie, nie związane z inwestycją działki.  

Styk starej i nowej nawierzchni (na wszystkich podłączeniach nawierzchni) należy 

wzmocnić poprzez wbudowanie (min pod dwoma warstwami górnymi nawierzchni) 1,00 m 

szerokości siatki zbrojeniowej z włókien szklanych wstępnie powlekanych warstwą polimeroasfaltu 

o wytrzymałości na rozciąganie min 100 kN/m i maksymalnym wydłużeniu przy zerwaniu 3%.  

 

Parametry techniczne drogi nr 11 na odcinku przewidzianym do realizacji:  

- szerokość w liniach rozgraniczających - istniejąca (bez zajęcia sąsiednich działek),  

- klasa drogi    - główna ruchu przyspieszonego „GP”, 

- szerokość jezdni   - zmienna wg planu sytuacyjnego, 

- szerokość pasa ruchu   - 3,50 m, 

- szerokość pasa prawo i lewoskrętu - 3,00 m, 

- obciążenie nawierzchni  - 115 kN/oś, 

- przewidywany ruch   - KR 5, 

- szerokość chodników   - od 2,00 m do 3,00 m - zmienne wg planu 

   sytuacyjnego, 

- odwodnienie - poprzez projektowany system kanalizacji  

  deszczowej.  

 

Projektowane konstrukcje nawierzchni na ruch ciężki KR 5 (dotyczy nowej nawierzchni 

i poszerzenia istniejącej nawierzchni):  

(TYP A1) 

1) warstwa ścieralna grubości 4 cm z mieszanki SMA 11, wg PN–EN 13108-5; 

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe, 

2)  warstwa wiążąca grubości 8 cm z mieszanki AC 16 W, wg PN–EN 13108-1;  

              WT-2 Nawierzchnie asfaltowe, 

3) podbudowa zasadnicza grubości 12 cm z mieszanki AC 22 P, wg PN–EN 13108-1;  

               WT-2 Nawierzchnie asfaltowe, 

4)  podbudowa pomocnicza grubości 20 cm z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie) o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm (wykonana jednowarstwowo) 

wg PN-S-06102. 

 

Zaprojektowany układ warstw odnosi się do podłoża z grupy nośności G1. 

Ze względu na występowanie w podłożu gruntów nośności G3 do G4 pod podbudową 

zaprojektowano: 

 (TYP 2) 

1) warstwę wzmacniającą podłoże grubości 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem  

                    o Rm= 5 MPa (wykonana w betoniarce),  

2)  warstwę ulepszonego podłoża grubości 40 cm z gruntu niewysadzinowego (naturalnego)  

                o CBR>35%.  

 

Konstrukcja na istniejącej nawierzchni bitumicznej – droga krajowa nr 11: 

1) warstwa ścieralna grubości 4 cm z mieszanki SMA 11, wg PN – EN 13108-5: 

               WT-2 Nawierzchnie asfaltowe, 

2) warstwa wiążąco - wyrównawcza o średniej grubości 8 cm z mieszanki AC 16 W, 
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  wg PN – EN 13108-1;  WT-2 Nawierzchnie asfaltowe. 

Powyższa konstrukcja zostanie wbudowana po uprzednim lokalnym sfrezowaniu części istniejącej 

nawierzchni bitumicznej. Destrukt z frezowania stanowi własność Zamawiającego, który wskaże 

miejsce jego składowania w promieniu do 5 km od terenu budowy. 

 

Konstrukcja nawierzchni chodników oraz nawierzchni drogi dla rowerów i pieszych: 

 1) betonowa kostka brukowa grubości 8 cm z betonu wibroprasowanego, 

 2) podsypka cementowo - piaskowa grubości 3 cm, 

 3) podbudowa grubości 12 cm z chudego betonu C3/4. 

 

Nawierzchnia chodników lub ciągu pieszo - rowerowego zostanie ograniczona poprzez wbudowanie 

obrzeża betonowego o wymiarach 8 cm x 30 cm, ułożonego na podsypce cementowo piaskowej i 

ławie betonowej. 

 

Dokumentacja projektowa zawiera w odrębnych opracowaniach branżowych 

następujące zadania: 

1) Sygnalizację świetlną na budowanym skrzyżowaniu drogi krajowej,  

2) Przebudowę oświetlenia drogowego w obrębie budowanego skrzyżowania drogi krajowej,  

3) Przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, 

4) Budowę kanalizacji deszczowej, 

5) Wykonanie nowego oznakowania na wybudowanym skrzyżowaniu na drodze krajowej nr 11 

zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu. 

 

Zakres zamówienia dotyczący budowy skrzyżowania drogi krajowej nie obejmuje: 

Montażu pętli indukcyjnych długich oraz skośnych w drodze gminnej, którą zamierzał wybudować 

Inwestor obiektu handlowego tuż przed trzecim (zachodnim) wlotem projektowanego 

skrzyżowania z drogą krajową 11 (lokalizację pętli które nie zostaną wykonane ukazuje projekt 

sygnalizacji świetlnej - rysunek E-1).  

 

6. Ponadto zakres zamówienia obejmuje: 

1) Zapewnienie kompleksowej obsługi geotechnicznej i geodezyjnej w trakcie budowy oraz 

wykonanie w skali 1:500 inwentaryzacji powykonawczej wraz z sieciami uzbrojenia terenu 

w ilościach: 2 egz. dla drogi gminnej ze skrzyżowaniem z drogą powiatową oraz 2 egz. dla 

wybudowanego skrzyżowania drogi krajowej. 

Ponadto do obsługi geodezyjnej budowy należy trwałe zastabilizowanie punktów granicznych 

nowego pasa drogowego oraz wyznaczenie tego pasa drogowego za pomocą świadków - 

punktów granicznych wraz z protokolarnym przekazaniem dokumentów powyższego zadania 

Zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.  

2) Usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi. 

Gwarancji i rękojmi podlega również przez okres 2 lat pielęgnacja zieleni w pasie drogi gminnej 

(tzw. obwodnicy). 

Pielęgnacja zieleni obejmuje minimum 3-krotne w danym roku koszenie traw, tj. po jednym 

razie  na wiosnę, lato i jesień. Pierwsze koszenie powinno zostać  przeprowadzone, gdy trawa 

osiągnie wysokość około  10 cm. W razie pojawienia się chwastów należy zastosować środki 

chwastobójcze o selektywnym działaniu. Każdorazowe wykonanie robót w ramach udzielonej 
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gwarancji winno zostać potwierdzone protokolarnym odbiorem robót przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

3) Wykonanie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów w szczególności podczas robót związanych 

z wymianą gruntów – torfów. 

4) Znalezienie źródła pozyskania gruntu spełniającego wymogi jakościowe określone 

w dokumentacji projektowej oraz STWiORB do wykonania nasypów w miejscu wydobytych 

słabonośnych gruntów torfowych (wymiana gruntów) oraz pozostałych nasypów korpusu 

drogowego. 

5) Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek zlokalizowanych w obrębie oddziaływania 

realizowanego zadania inwestycyjnego w tym m.in. do pól, ogródków działkowych, cmentarza. 

6) Zaprojektowanie i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu w zakresie Zarówno budowy 

skrzyżowania na drodze krajowej nr 11 jak również budowy drogi gminnej (tzw. obwodnicy). 

7) Wdrożenie zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu w pełnym zakresie inwestycji, z 

wykonaniem koniecznego oznakowania pionowego i poziomego łącznie z pozostałymi 

elementami projektu czasowej organizacji ruchu np. z wykonaniem czasowej sygnalizacji 

świetlnej. 

 

7.  Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określają: 

1)  SIWZ wraz z załącznikami oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie postępowania 

przetargowego (o ile występują); 

2)  Projekty budowlane i wykonawcze (odrębne do budowy drogi gminnej oraz budowy 

skrzyżowania drogi krajowej nr 11); 

3)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  (STWIOR); 

4) Decyzje i inne dokumenty formalno-prawne. 
 

8.  Klasyfikacja ważności dokumentów.  

Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające 

się i równoważne. Wymagania określone w choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności 

lub rozbieżności między tymi dokumentami, to Zamawiający po uzyskaniu opinii Projektanta i 

Inspektora Nadzór udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy niezbędne 

polecenia. 

 

II. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować zaplecze budowy w okolicy terenu budowy. W ramach 

zaplecza budowy Wykonawca zapewni pomieszczenie biurowe dla potrzeb organizacji narad na 

budowie na ok. 8-10 osób. Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie ponoszenie kosztów zużycia 

energii elektrycznej oraz zużycia wody. 

2. Wykonawca oznakuje teren budowy, ustawi tablicę informacyjną budowy zgodną z przepisami 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r., ponadto w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru wyraźnie oznakuje  teren budowy, a w szczególności wjazdy 

i wyjazdy z  terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym  przedstawi on zamierzony 
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sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB na 7 dni przed rozpoczęciem robót a 

w przypadku zmian każdorazowo te zmiany aktualizować. 

4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 11 oraz 

skrzyżowania drogi powiatowej, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiedniego zarządcy 

drogi publicznej zezwolenia na wykonanie robót w pasie drogowym oraz uzgodnienia projektów 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót. 

5. W trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy, Kierownik budowy ma obowiązek 

przebywania na terenie budowy. Obowiązek ten dotyczy również kierowników robót w trakcie 

wykonywania robót związanych bezpośrednio lub pośrednio z ich specjalnością. 

6. Kierownik budowy oraz kierownicy robót mają obowiązek uczestniczenia w naradach technicznych 

na budowie zwoływanych przez nadzór inwestorski. Częstotliwość narad zależeć będzie od 

intensywności przebiegu prac na budowie. Celem narad technicznych będzie omawianie bieżących 

spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Narady techniczne będą prowadzone i 

protokołowane przez Inspektora nadzoru. Protokoły będą przekazywane każdemu uczestnikowi  w 

terminie 4 dni od dnia narady technicznej celem wniesienia ewentualnych uwag. 

7. W ramach wykonywania czynności geodezyjnych na budowie, bezwzględnie należy dokonać 

sprawdzenia rzędnych wysokościowych oraz usytuowania terenu i porównania ich 

z projektowanymi rzędnymi na planie sytuacyjnym, profilu i przekrojach. Sprawdzenie należy 

wykonać bezwzględnie przed przystąpieniem do robót drogowych. 

8. Wykonawca winien  wykonać wszystkie wyszczególnione prace, zalecenia i wymogi zawarte w 

opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących i uzgadniających projekt 

budowlany. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót związanych z przebudową istniejącego 

uzbrojenia zgodnie z wydanymi warunkami usunięcia kolizji oraz  

w porozumieniu z ich gestorami lub pod nadzorem ich przedstawiciela. Wszelkie koszty z tym 

związane, w tym z nadzorem przedstawiciela gestora oraz koszt ewentualnych dodatkowych 

uzgodnień i odbiorów technicznych na etapie realizacji Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie 

oferty, w tym koszty związane z odbiorami wykonanych przebudów uzbrojenia przez gestorów 

sieci. 

10. Wykonawca powiadomi właścicieli urządzeń i sieci o rozpoczęciu robót. 

11. Do obowiązku Wykonawcy należy również wykonanie prac, których dokumentacja projektowa nie 

obejmuje a są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego 

wynikają. 

12. Wykonawca uzyska i przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty 

niezbędne do uzyskania dwóch decyzji pozwolenia na użytkowanie (tj. odrębnie dla wybudowanej 

drogi gminnej oraz dla wybudowanego skrzyżowania na drodze krajowej nr 11) łącznie z 

uzyskaniem pozytywnych opinii instytucji określonych w art. 56 ustawy Prawo budowlane. Decyzje 

pozwolenia na użytkowanie Wykonawca jest zobowiązany uzyskać przed upływem ustalonego 

terminu wykonania przedmiotu umowy.  

13. Podczas realizacji robót Wykonawca zapewni pełne bezpieczeństwo i właściwą organizację robót 

budowlanych z wykorzystaniem urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie BHP.  

Zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

14. Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy opracuje i przedstawi Zamawiającemu do 
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zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany 

przedmiot zamówienia. Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać w porządku 

chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczególnych ETAPÓW robót oraz rodzaje robót 

odpowiadające pozycjom scalonym wskazanym w kosztorysach na podstawie których wykonawca 

dokonał obliczenia Ceny oferty wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu 

wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów 

materiałowych.  

15. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót Plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (BIOZ). 

16. Wykonawca zobowiązany będzie do powiadomienia Zamawiającego w wszelkich znaleziskach 

archeologicznych. 

17. Zgłaszania Inspektorowi nadzoru danej branży o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 

zakryciu z wyprzedzeniem 48 godzin – jeżeli Wykonawca nie wykona tego obowiązku zobowiązany 

będzie na własny koszt do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, 

a następnie do przywrócenia ich do stanu poprzedniego.  

18. Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę materiały, wyroby budowlane i urządzenia podczas 

realizacji przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z Prawem budowlanym i 

ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. Minimalne wymagania w stosunku do 

materiałów, wyrobów i urządzeń są określone w dokumentacji projektowej i STWIORB. 

19. Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych, atesty oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru podlegają również w czasie wyżej określonym receptury 

i technologie proponowane przez Wykonawcę robót. 

20. Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania robót w przypadku wykorzystania do 

realizacji robót budowlanych nie zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru materiałów lub nie 

odpowiadającym wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215) lub wymaganiom określonym w dokumentacji 

projektowej;  

21. W terminie do 5 dni od zakończenia całości robót, tj. daty wpisów w dziennikach budowy 

(odrębnych dla każdego ETAPU robót) dokonanych przez Inspektora nadzoru, które potwierdzą 

zakończenie robót, Wykonawca ma obowiązek przekazać Inspektorowi nadzoru dokumentacje 

powykonawcze (odrębne dla każdego ETAPU zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 

odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. Inspektor nadzoru po 

stwierdzeniu poprawności i kompletności przedłożonej dokumentacji powykonawczej przedkłada ją 

Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru końcowego. 

22. Dokumentacje powykonawcze należy wykonać w następujących ilościach: 

1) dwa egzemplarze w zakresie budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 11, 

2) dwa egzemplarze w zakresie budowy drogi gminnej, 

23. Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzono roboty oraz dróg 

dojazdowych. W razie zniszczenia naprawić i przywrócić do stanu pierwotnego. 

24. Wykonawca odpowiada za wywóz i utylizację odpadów powstałych podczas prowadzenia robót 

budowlanych oraz podczas porządkowania  terenu na którym były prowadzone roboty zgodnie 
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z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty 

o prawidłowym zagospodarowaniu odpadów poprzez odzysk lub unieszkodliwianie (np. w postaci 

kart przekazania odpadów). 

25. Wykonanie wycinki wraz z karczowaniem drzew i krzewów (samosiejek) oraz uprzątnięciem na 

terenie objętym liniami rozgraniczającymi pod nową drogę gminną tj. działkach nr 487/1, 478/1, 

477/1. Powierzchnia przeznaczona do wycinki ok 6000m2. 

26. Do obowiązków Wykonawcy należy ponoszenie wszelkiej odpowiedzialności za szkody wyrządzone 

własnym działaniem lub zaniedbaniem, podczas wykonywania przedmiotu umowy osobom trzecim 

na terenie budowy i na terenie przyległym w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności 

Zamawiającego, w tym ponoszenie wszelkich skutków finansowych z tytułu roszczeń wniesionych 

przez właścicieli lub użytkowników sąsiadujących działek.  

27. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej z tytułu wypadków i szkód 

powstałych w związku z wykonywaniem czynności wynikających z realizacji umowy a także 

wskutek nienależytego wykonania postanowień umowy. 

28. Ponoszenie opłat z tytułu ewentualnych kar, związanych z zanieczyszczeniem środowiska oraz 

niewłaściwym postępowaniem z odpadami, naliczonych w związku z wykonywaniem przedmiotu 

umowy i wynikających z działalności Wykonawcy. 

29. Przedkładanie Zamawiającemu do dnia 7 każdego miesiąca pisemnych raportów zawierających 

informacje o stanie zaawansowania robót na budowie. 

30. Obowiązki Wykonawcy dotyczące kontroli jakości robót: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu 

sprawdzania czy jakość wykonanych robót jest zgodna z wymogami określonymi w 

dokumentacji projektowej i STWiORB,  

2) do obowiązków Wykonawcy należy zgłoszenie  laboratoriów przewidzianych do prowadzenia 

kontroli jakości we wskazanych w dokumentacji projektowej obszarach robót oraz uzyskanie 

akceptacji Inspektora nadzoru, 

3) koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badań i pomiarów ponosi 

Wykonawca. 

4)  wyniki badań będą dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcę. Wyniki badań 

Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Inspektorowi nadzoru w formie wzajemnie 

uzgodnionej, 

5) dopuszcza się powtórzenie badań lub pomiarów, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości 

ze strony Inspektora nadzoru, Zamawiającego lub Wykonawcy. Koszty powtórzonych badań 

pokryje Wykonawca w przypadku gdy wynik badania nie potwierdzi spełniania określonych 

wymagań lub parametrów, 

6) powtórzone badania lub pomiary wykona bezstronne laboratorium posiadające akredytację  w 

zakresie wykonywanych czynności (pobieranie, przygotowanie i badanie próbek), które nie 

wykonywało pierwotnych badań lub pomiarów, przy udziale lub po poinformowaniu 

przedstawicieli zainteresowanych badaniem stron procesu budowlanego, 

7) w przypadku wykonania części (elementu) robót niezgodnie z warunkami określonymi w 

dokumentacji projektowej lub STWIORB, Wykonawca robót przedstawi Plan naprawczy 

zaopiniowany przez Projektanta i Inspektora nadzoru do akceptacji przez Zamawiającego. 

Koszty powyższego obciążają Wykonawcę robót. 

 

III. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
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Projekty budowlane oraz wykonawcze dotyczące wykonania obu zadań inwestycyjnych (etapów) 

sporządziła firma projektowa: „DROMOST” Sp. z o.o., ul. Trójpole 3B, 60-693 Poznań 

 

  

PROJEKT BUDOWLANY  

Dotyczący budowy drogi gminnej w Baranowie łączącej drogę powiatową nr P5704P  

z drogą krajową nr 11 

 

Projekt zagospodarowania terenu 

Opis techniczny 

Informacja BIOZ 

Spis rysunków: 

Plan orientacyjny    rys. nr 1 

Plan zagospodarowania terenu  rys. nr 2.1-2.2 

Przekroje normalne   rys. nr 3 

Przekrój podłużny    rys. nr 4 

 

Branża – kanalizacja deszczowa – przyłącza do wpustów  kanalizacji deszczowej 

Opis techniczny 

Opis przebiegu przyłączy do wpustów  

Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym  

Spis rynków:  

Plan sytuacyjny     rys. nr 1  

Profil podłużny przyłączy do wpustów  rys. nr 2  

Szczegół studni ściekowej z osadnikiem  rys. nr 3 

 

Branża elektryczna – kolizje elektryczne 

Opis techniczny 

Budowa linii energetycznych 

Ciąg liniowy 15 kV 

Linia kablowa NN 0,4 KV 4 

Sposób wykonania projektowanych linii kablowych 

Skrzyżowania i zbliżenia 

Ochrona od podrażnień i uziemienie linii kablowych 

Obszar oddziaływania obiektu 

Spis rysunków: 

Plan zagospodarowania terenu – kolizje energetyczne  rys. nr E-01 

Schemat przebudowy ciągu liniowego SN 15kV  rys. nr E-02 

 

Branża elektryczna – oświetlenie drogowe 

Opis techniczny 

Zasilanie oświetlenia drogowego  

Kable oświetleniowe 

Oprawy oświetleniowe 

Oprawy oświetleniowe 
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Słupy oświetleniowe 

Schemat redukcji świetlenia 

Ochrona od porażeń. Uziemienie linii kablowych 

Obszar oddziaływania obiektu 

Spis rysunków: 

Plan sytuacyjny   - rys nr E-01 

Schemat oświetlenia drogowego  - rys nr E-02 

 

Branża WOD-KAN - Sieć wodociągowa i rurociąg tłoczny 

Opis techniczny  

Opis przebiegu sieci wodociągowej  

Opis przebiegu kanalizacji tłocznej  

Próba szczelności rurociągów sieci wodociągowej i rurociągu tłocznego  

Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej  

Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym  

Spis rysunków: 

Plan sytuacyjny rys. nr 1.1, 1.2  

Profil podłużny sieci wodociągowej rys. nr 2  

Profil podłużny rurociągu tłocznego rys. nr 3  

Komora na rurociągu tłocznym rys. nr 4 

 

Branża sanitarna. Przebudowa sieci gazowej Ś/C PE DN 160 

Opis techniczny  

Wykaz rysunków: 

Plan zagospodarowania terenu   – rys nr 1 

Profil podłużny – gazoc. ś/c PE  dn 160  – rys nr 2 

 

Branża telekomunikacyjna. Budowa kanału technologicznego 

Opis techniczny 

Spis rysunków: 

Plan sytuacyjny - rys. nr 2.1 

 

Projekt Geotechniczny  

 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego  

Załączniki graficzne: 

Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000 

Przekrój geotechniczny w skali 1: 500/50 

Karty otworów geotechnicznych w skali 1:500 

Karty badań sondą statyczną CPTU w skali 1:50 

Karty badań sondą dynamiczną DPL w skali 1:50 

Karty badań sondą krzyżakowa FVT w skali 1:50 

Wyniki badań laboratoryjnych próbek gruntów 

Tabela parametrów geotechnicznych gruntu 
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PROJEKT BUDOWLANY  

dotyczący budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 11 

 

Projekt drogowy –Plan Zagospodarowania Terenu 

Opis techniczny 

Część rysunkowa:  

Plan orientacyjny     - rys nr 1 

Plan zagospodarowania terenu   - rys nr 2 

Przekroje normalne    - rys nr 3 

Przekrój podłużny     - rys nr 4 

Projekt docelowej organizacji ruchu  - rys nr 5 

 

Budowa kanalizacji deszczowej  

Część opisowa 

Część rysunkowa: 

Plan orientacyjny  - rys nr 1 

Plan sytuacyjny  - rys nr 2 

Profil podłużny  - rys nr 3 

  

Oświetlenie drogowe 

Część opisowa 

Część rysunkowa: 

Plan sytuacyjny – oświetlenie drogowe    - rys nr E-01 

Schemat przebudowy oświetlenia drogowego DK 11  - rys nr E-02 

 

Sygnalizacja świetlna 

Część opisowa 

Część rysunkowa: 

Plan sytuacyjny - rys nr E-1 

Spis opinii i uzgodnień 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 

Dotyczący budowy drogi gminnej w Baranowie łączącej drogę powiatową nr P5704P  

z drogą krajową nr 11 

 

Branża drogowa 

Opis techniczny 

Uzgodnienie  

 Spis rysunków:  

Plan orientacyjny    – rys. nr 1 

Plan sytuacyjny   – rys. nr 2 

Plan sytuacyjny    – rys. nr 2a 

Przekroje normalne  – rys. nr 3 

Przekrój podłużny    – rys. nr 4  

Przekroje poprzeczne  - rys. nr 5 
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Plansza zbiorcza   – rys. nt 6 

Schemat tyczenia    – rys. nr 7 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) 

 

Branża eklektyczna -Kolizje drogowe 

Założenia do projektowania 

Opis techniczny 

Spis rynków:  

Plan zagospodarowania ternu kolizje energetyczne  - rys.  nr E-01 

Schemat przebudowy ciągu liniowego SN 15 kV   - rys. nr E-02 

Mapa ewidencyjna       - rys. nr E-03 

 

Branża eklektyczna - Oświetlenie drogowe 

Założenia do projektowania 

Opis techniczny 

Spis rysunków: 

Plan sytuacyjny    - rys. nr E – 01 

Schemat oświetlenie drogowego  - rys. nr E – 02 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) 

 

Branża sanitarna - przebudowa sieci gazowej Ś/C PE DN 160 

Opis techniczny do projektu 

Zestawienie materiałów 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) 

Wykaz działek 

Wykaz rysunków: 

Plansza zbiorcza uzbrojenia – sieć gazowa  - rys. nr 1 

Profil podłużny- gazoc. ś/c PE dn160  - rys. nr 2 

Schemat montażowy-gaz. ś/c PE dn160  - rys. nr 3 

Schemat sieci gazowej średniego ciśnienia - rys. nr 4 

Szczegół włączenia gaz. ś/c PE dn160  - rys. nr 5 

Wykaz załączników: 

1) Warunki techniczne 

2) Protokół narady koordynacyjnej 

3) Uzgodnienie  

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) 

 

Branża Telekomunikacyjna - budowa kanału technologicznego 

Tabele 

Zestawienie materiałów podstawowych 

Zestawienie kanału technologicznego 

Wymagania techniczne dotyczące projektowania, budowy i przebudowy kanałów technologicznych 

Część rysunkowa: 

Szkic orientacyjny miejsca budowy infrastruktury telekomunikacyjnej – rys. nr 1.1 

Plan sytuacyjny – rys. nr 2.1  
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Schemat kanału technologicznego  w m. Baranów – rys. nr 3.1 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych(STWIORB) 

 

Branża Kanalizacja deszczowa – przyłącza do wpustów kanalizacji deszczowej 

Opis techniczny 

1.Opis przebiegu przyłączy do wpustów 

2.Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym 

3.Uwagi końcowe 

Spis rysunków: 

Plan sytuacyjny        rys. nr 1 

Profil podłużny przyłączy do wpustów     rys. nr 2 

Szczegół studni ściekowej z osadnikiem / wpustu ulicznego  rys. nr 3 

Szczegół studni kanalizacyjnej      rys. nr 4 

Zabezpieczenie istniejących przewodów gazowych i wod.-kan.   rys. nr 5 

Sposób  zabezpieczenia kabla podziemnego telef. i elektrycznego  rys. nr 6 

 

Branża WOD-KAN – sieć wodociągowa i rurociąg tłoczny 

Opis techniczny 

1. Opis przebiegu sieci wodociągowej  

2. Opis przebiegu kanalizacji tłocznej 

3. Próba szczelności rurociągów sieci wodociągowej i rurociągu tłocznego 

4. Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej 

5. Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym 

6.  końcowe 

Spis rysunków: 

Projekt zagospodarowania terenu      rys. nr 1 

Profil podłużny sieci wodociągowej      rys. nr 2 

Profil podłużny rurociągu tłocznego     rys. nr 3 

Komora na rurociągu tłocznym      rys. nr 4 

Zabezpieczenie istniejących przewodów gazowych i wod.-kan.  rys. nr 5 

Sposób zabezpieczenia kabla podziemnego telef. i elektrycznego   rys. nr 6 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych STWIORB) 

 

Projekt docelowej organizacji ruchu  

Projekt stałej  organizacji ruch 

Opis techniczny 

Spis rysunków: 

Projekt docelowej organizacji ruchu  - rys. nr 2.1  

Projekt docelowej organizacji ruchu  - rys. nr 2.2 

Plan orientacyjny     - rys. nr 1 

Sterowanie sygnalizacja świetlną 

Część opisowa 

Plan sytuacyjny rys 2 
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PROJEKT WYKONAWCZY 

dotyczący budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 11 

 

Branża  drogowa 

Opis techniczny 

Plan orientacyjny   – rys. nr 1 

Plan sytuacyjny   – rys. nr 2 

Przekroje normalne  – rys. nr 3.1 

Wykonanie ścianki szczelnej - rys. nr 3.2 

Przekrój podłużny   – rys. nr 4  

Przekroje poprzeczne  - rys. nr 5 

Schemat tyczenia   – rys. nr 6 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) 

 

Branża elektryczna - Oświetlenie drogowe 

Opis techniczny 

Spis rysunków: 

Plan zagospodarowani terenu – Oświetlenie drogowe  - rys. nr E – 01 

Schemat przebudowy oświetlenie drogowego DK c11  - rys. nr E – 02 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) 

 

Branża telekomunikacyjna - przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z 

budową skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z droga gminną nr G85253P klasy L M. 

Baranów 

Opis ogólny 

Stan istniejący  

Stan projektowany 

Spis rysunków: 

Schemat orientacyjny miejsca budowy i przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej – rys nr 1 

Plan sytuacyjny          - rys. nr 2.1 

Przebudowa i zabezpieczenie sieci Orange, Netia      – rys. nr 3.1 

Schemat budowy i zabezpieczenia kanalizacji pierwotnej Orange w m. Baranów - rys. nr 3.2 ark 1 

Schemat przebudowy kabli miedzianych i optycznych Orange w m. Baranów - rys. 3.2 ark. 2 

schemat wyprostowany 

Budowa kanału technologicznego GDDKIA      – rys. nr 4.1 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) 

 

Branża  WOD -KAN – projekt kanalizacji deszczowej 

Część opisowa 

Przedmiot, cel i podstawa opracowania 

Rozwiązania szczegółowe 

Ogólny opis rozwiązań technicznych 

Lokalizacja kanałów 

Profile podłużne 

Obliczenia hydrauliczne 
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Elementy projektowanych kanałów deszczowych 

Posadowienie projektowanych kanałów deszczowych 

 

 Załączniki 

1) Uzgodnienie ZUD 

2) Uzgodnienie GDDKiA Poznań 

 

Spis rysunków: 

Plan orientacyjny       - rys. nr 1 

Plan sytuacyjny       - rys. nr 2 

Profil podłużny kanału deszczowego Ø315 PVC  L=255,0 m  - rys. nr 3 

Schemat budowy studni rewizyjnych i ściekowych   - rys. nr 4 

Schemat budowy wylotu kanalizacji     - rys. nr 5 

Schemat osadnika na wlocie do studni rewizyjnej KPED 01.14 - rys. nr 6 

 

Projekt docelowej organizacji ruchu  

Projekt stałej  organizacji ruch 

Opis techniczny 

Spis rysunków: 

Projekt docelowej organizacji ruchu  - rys. nr 2.1  

Projekt docelowej organizacji ruchu  - rys. nr 2.2 

Plan orientacyjny     - rys. nr 1 

Sterowanie sygnalizacja świetlną 

Część opisowa 

Plan sytuacyjny rys 2 

 

Branża elektryczna –  sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu KM448+625 

Stan istniejący i demontaż 

Stan projektowy 

Zasilanie sygnalizacji 

Kanalizacja Kablowa 

Kable i przewody 

Połączenie z sąsiednim sterownikiem 

Konstrukcje wsporcze 

Sterowniki 

Sygnalizatory świetlne 

Detekcja 

Pętle indukcyjne 

Przyciski zgłoszeniowe i sygnalizatory akustyczne 

Spis rysunków: 

Mapa z sygnalizacją świetlną      rys. nr E-1 

Plan sytuacyjny. Sygnalizacja świetlna      rys. nt E-2 

Schemat ideowy zasilania        rys. nr E-3 

Schemat ideowy połączeń kablowych      rys. nr E-4 

Widok ogólny Konstrukcje wsporcze     rys. nr E-5 
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Przykład wykonania pętli indukcyjnej dla Samochodów     załącznik nr 1 

Schemat przykładowego przycisku zgłoszeniowego    załącznik nr 2 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) 

 


