



WÓJT GMINY BARANÓW

ul. Rynek 21
63-604 Baranów
pow. kępiński, woj. wielkopolskie

tel. +48 62 78 10 400
fax +48 62 78 10 405

www.baranow.pl

e-mail: gmina@baranow.pl

Baranów, dnia 23 listopada 2011 roku.

GP.ZP.271.16.2011

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa ul. Murarskiej na Osiedlu Murator w Baranowie”

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Gmina Baranów wyjaśnia:

1. Pytanie:

W związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami powietrza, które już dziś uniemożliwiają prowadzenie robót bitumicznych, prosimy o odpowiedź czy zamawiający dokona zmiany terminu wykonania robót na dłuższy, jeśli niekorzystne warunki atmosferyczne utrzymają się po podpisaniu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji umowy. Szczegółowe zasady tej zmiany zostały określone w punkcie XVII.6.8 SIWZ i w § 8 ust. 6 pkt. 8 wzoru umowy.

2. Pytanie:

Prosimy o uściślenie w rozdziale 2.5 Warstwa ścieralna – co zamawiający rozumie przez odpowiednie warunki atmosferyczne.

Odpowiedź

Mieszanke mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w temperaturze otoczenia nie niższej od 0° C i +5° C w ciągu doby, w trakcie robót. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru ($V > 16$ m/s). W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia z inspektorem nadzoru.

3. Pytanie:

Jeśli zamawiający na pytanie nr 1 da odpowiedź, iż nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania zadania ze względu na nieodpowiednie warunki atmosferyczne, prosimy o odpowiedź jakie kary będzie naliczał wykonawcy po dniu 20.12.2011r.

Odpowiedź

Zasady naliczania kar umownych zostały określone w § 6 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

Z up. WÓJTA

Marek Łojatzycki
SEKRETARZ GMINY