



WÓJT GMINY BARANÓW

ul. Rynek 21
63-604 Baranów
pow. kępiński, woj. wielkopolskie

tel. +48 62 78 10 400
fax +48 62 78 10 405

www.baranow.pl

e-mail: gmina@baranow.pl

GP.ZP.271.3.2020.AKS

Baranów, dnia 11 marca 2020r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Mroczeń wpisanego do rejestru zabytków (były Pałac Wężyków)”

Zamawiający – Gmina Baranów, na podstawie zapisów art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. W SIWZ cz. I – IDW w **Rozdziale IV Termin wykonania zamówienia, okres rękojmi i gwarancji** w ust.1 ulega wykreśleniu zapis „...łącznie z uzyskaniem w tym terminie decyzji pozwolenia na użytkowanie” oraz po ust. 2 zostaje dodany ust. 2a w brzmieniu: „Z przyczyn zależnych od Zamawiającego Harmonogram terminowo-finansowy może ulec zmianie. W takiej sytuacji Zamawiający przewiduje wydłużenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie o 1 miesiąc, jednakże roboty przewidziane do wykonania w okresie wakacyjnym nie mogą być realizowane w innym terminie”.

Rozdział IV. SIWZ otrzymuje brzmienie:

IV. Termin wykonania zamówienia, okres rękojmi i gwarancji.

1. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia **27 listopada 2020 roku**.

2. Roboty budowlane przewidziane do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminach określonych przez Zamawiającego w Harmonogramie terminowo - finansowym stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ (przekroczenie określonych w Harmonogramie terminów skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy).

- 2a **Z przyczyn zależnych od Zamawiającego Harmonogram terminowo-finansowy może ulec zmianie. W takiej sytuacji Zamawiający przewiduje wydłużenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie o 1 miesiąc, jednakże roboty przewidziane do wykonania w okresie wakacyjnym nie mogą być realizowane w innym terminie.**
3. Termin rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się następnego dnia po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia.
 4. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres minimum **36 miesięcy**. W niniejszym postępowaniu okres przedłużonej gwarancji (o maksymalnie 2 lata) stanowi jedno z kryteriów oceny oferty.
 5. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiający będzie mógł dochodzić swoich praw na podstawie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres **60 miesięcy**.
 6. Przez zakończenie wykonywania przedmiotu umowy rozumie się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia wykonania całości robót budowlanych i gotowości do odbioru końcowego.
2. W SIWZ cz. II – Wzór umowy w § 5 **Terminy realizacji** w ust. 1 ulega wykreśleniu zapis „...**łącznie z uzyskaniem w tym terminie decyzji pozwolenia na użytkowanie**” oraz po ust. 2. zostaje dodany ust 2a w brzmieniu: **„Z przyczyn zależnych od Zamawiającego Harmonogram terminowo-finansowy może ulec zmianie. W takiej sytuacji Zamawiający przewiduje wydłużenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie o 1 miesiąc, jednakże roboty przewidziane do wykonania w okresie wakacyjnym nie mogą być realizowane w innym terminie”**.

SIWZ cz. II -Wzór umowy § 5 Termin realizacji otrzymuje brzmienie:

§ 5

Terminy realizacji

1. Termin wykonania całości zamówienia ustalono na dzień 27 listopada 2020 roku.
2. Roboty budowlane przewidziane do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminach określonych przez Zamawiającego w Harmonogramie terminowo - finansowym stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy.

- 2a **Z przyczyn zależnych od Zamawiającego Harmonogram terminowo-finansowy może ulec zmianie. W takiej sytuacji Zamawiający przewiduje wydłużenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie o 1 miesiąc, jednakże roboty przewidziane do wykonania w okresie wakacyjnym nie mogą być realizowane w innym terminie.**
3. Przez zakończenie wykonywania przedmiotu umowy rozumie się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia wykonania całości robót budowlanych i gotowości do odbioru końcowego.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Przedmiotowa zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, jest wiążąca i stanowi jej integralną część.

WÓJT

Bogumiła Lewandowska-Siwiek